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O IZVODENJU RADOVA

13

zakljucen izmedu:

1. Opstine Tivat, Trg magnolija br.1,Tivat koju zastupa predsjednik Prof.dr Sinisa
Kusovac s jedne strane (u daljem tekstu: Narucilac)

2. “Akropolis” doo Niksi¢. koga zastupa direktor Ranko Bjeleti¢ s druge strane (u daljem
tekstu: Izvodad).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za Nabavku izvodenja
radova na izgradnji potpornih zidova u Gornjoj Lastvi, broj:1902-404-07 od
18.02.2019.godine.

Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: 1902-404-07/11 od 22.03.2019.godine;
Ponuda ponudaca “Akropolis™ doo Niksi¢ broj 1902-404-7/8 od 12.03.2019.godine.

PREDMET NABAVKE

Clan 1
Narucilac ustupa. a Izvoda¢ se obavezuje da za racun Naruioca izvrsi izvodenje radova na
izgradnji potpornih zidova u Gornjoj Lastvi. u skladu sa ugovornim dokumentima i u svemu
prema ponudi Izvodaca broj 1902-404-7/8 od 12.03.2019.godine koja je sastavni dio ovog
ugovora. Jedini¢ne cijene iz ponude su nepromjenjive.

Clan 2
Izvodac se obavezuje. posto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama
koje kao lzvoda¢ ima u vezi sa izvrSenjem ovog ugovora da radove izvede stru¢no i
kvalitetno. u skladu sa propisima. standardima. tehni¢kim normativima i normama kvaliteta.

Izvodac je odgovoran za radove i propuste bilo kod podizvodaca, njegovovg predstavnika ili
radnika, kao da su to radovi i propusti samog [zvodaca.

Clan 3
Izvoda¢ se obavezuje da sve radove iz &lana | ovog Ugovora izvede za ukupnu cijenu u
iznosu od 91,392.88 eura ( bez PDV-a). odnosno za ukupnu cijenu u iznosu od 110,585.38
(sa ura¢unatim PDV-om. )
Ugovorene cijene su fiksne i obuhvataju sav potreban rad. materijal i opremu. troskove
ispitivanja i testiranja kao i sve druge troskove koje Izvoda¢ ima shodno ovom Ugovoru do
isteka garantnog roka.

Clan 4
[splata radova iz ¢lana 1 ovog Ugovora vriice se u roku od 30 dana od dana dostavljanja
potpisane, ovjerene situacije od strane nadzornog organa.



Koli¢inu izvrSenih radova nakon zavrietka pojedine pozicije, utvrduje Izvoda¢ u prisustvu
Nadzornog organa i podatke unosi u gradevinsku knjigu.

[zvodac ¢e privremenu situaciju dostavljati Nadzornom organu preko gradevinskog dnevnika,
a Nadzorni organ ¢e primljenu situaciju. ako nema primjedbi. odmah ovjeriti.

Ukoliko Nadzorni organ na podnesenu situaciju ima primjedbi. on ¢e traziti od Izvodaca da te
primjedbe otkloni. Ukoliko Izvoda¢ u roku od 2 dana ne otkloni primjedbe, Nadzorni organ
Ce staviti svoje primjedbe i nesporni dio ovjeriti i dostaviti situaciju na verifikaciju
Naruéiocu.

Clan 5
Smatra se da je Narucilac izvrsio obavezu uvodenja Izvodaca u posao ako mu je predao:
- Rjesenje o imenovanju Nadzornog organa.
Na dan uvodenja Izvodaca u posao otvara se Gradevinski dnevnik u kome se konstatuje da
ga je Narucilac uveo u posao. a ovaj primio lokaciju i svu potrebnu dokumentaciju, ¢ime su
stvoreni uslovi da otpoénu radovi.
Izvoda¢ je duZan dostaviti Naru¢iocu detaljan dinamicki plan izvodenja radova, sa potpunim
tehni¢kim podacima o angazovanju radne snage i opreme neophodne za realizaciju radova iz
Clana 1 ovog ugovora.

ROK IZVRSENJA

Clan 6
Ugovor se zakljucuje na odredjeno vrijeme.
Izvodac se obavezuje da ée radove navedene u ¢lanu 1 ovog Ugovora, pruziti u roku od 30
dana od dana zakljuc¢enja ugovora. odnosno uvodenja Izvodaca u posao.

Clan 7
Ako Izvoda¢ svojom krivicom dovede u pitanje rok i zavrietak radova iz ¢lana 1 ovog
ugovora u roku iz ¢lana 6. prema detaljnom dinamickom planu izvodenja radova. tada
Narucilac ima pravo da sve, ili dio preostalih neizvrienih radova oduzme Izvodacu i bez
njegove posebne saglasnosti ih ustupi na izvodenje drugom izvodacu.
Eventualne razlike izmedu ugovorene cijene oduzetih radova i cijene ugovorene sa drugim
izvodacem, snosi Izvodac.
Pored obaveze iz prethodnog stava, Izvoda¢ je duzan da Naruciocu nadoknadi $tetu koju ovaj
pretrpi zbog raskida ugovora iz razloga navedenih u stavu 1 ¢lana 7 OVOg ugovora.

Clan 8
Organizaciju i prikljucenje gradiliita na instalacije elektrike. vodovoda. kanalizacije Izvoda¢
obezbjeduje sam o svom trosku.

Clan 9
Garantni rok za kvalitet izvedenih radova koji uti¢u na sigurnost i stabilnost objekta deset
godina, a za ostale radove dvije godine.



Clan 10
Saglasnost na izmjene i dopune tehnitke dokumentacije na osnovu koje je ugovoreno
izvodenje radova daje Naruéilac iskljucivo preko gradevinskog dnevnika.

Clan 11
Stru¢ni nadzor nad izvodenjem radova. Narugilac ée vrsiti preko svojih radnika — ovlaséenih
strucnih lica ili preko preduzeca. odnosno organizacije. koja je upisana u sudski registar za
vrienje poslova nadzora za ovu vrstu objekta, 0 ¢emu ée pismeno obavjestiti Izvodaca.
Narucilac ¢e danom potpisivanja ugovora IzvodaCu pismeno saopstiti lica koja ¢e vrsiti
strucni i nadzor nad izvodenjem radova (u daljem tekstu: Nadzorni organ).
Ako u toku izvodenja radova dode do promjene nadzornog organa, Naruilac ¢e o tome
obavijestiti Izvodaca.

Clan 12
Nadzorni organ je ovlaséen i vrsi naroéito: kontrolu izvodenja radova prema predmjeru
radova: provjeru kvaliteta izvodenja radova i primjene propisa. standarda: tehnickih
normativa i normi kvaliteta: kontrolu kvaliteta materijala koji se ugraduje: kontrolu primjene
mjera za zastitu Zivotne sredine; postovanje ugovorenih rokova: davanje uputstava izvodacu
radova: saradnju sa projektantom radi obezbjedenja detalja tehnologkih i organizacionih
rjesenja za izvodenje radova i rjesavanje drugih pitanja u vezi gradenja objekata.

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi Izvodaca od bilo koje njegove duznosti ili obaveze iz
ugovora, ukoliko za to ne dobije pismeno ovlaséenje od Narucioca.

Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u viSenju struénog nadzora ne oslobada
Izvodata od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvodenje radova.

Clan 13
Nadzorni organ ima pravo da naredi Izvodacu da otkloni nekvalitetno 1zvedene radove i
zabrani ugradivanje nekvalitetnog materijala.

Ako lzvodag, i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog organa. ne otkloni uo¢ene nedostatke i
nastavi sa nekvalitetnim izvodenjem radova. Nadzorni organ c¢e radove obustaviti i 0 tome
obavjestiti Narucioca i nadleznu inspekeiju i te okolnosti unijeti u gradevinski dnevnik.

Sa izvodenjem radova moZe se ponovo nastaviti kada Izvodad preduzme i sprovede
odgovarajuce radnje i mjere kojima se prema nalazu nadlezne inspekcije 1 nadzornog organa
obezbeduje kvalitetno izvodenje radova.

Ako se izmedu Nadzornog organa i Izvodaca pojave nesaglasnosti u pogledu kvaliteta
materijala koji se ugraduje, materijal se daje na ispitivanje.

Troskove ovog ispitivanja placa Izvoda¢ koji ima pravo da trazi njihovu nadoknadu od
Narucioca. ako ovaj nije bio u pravu.



Materijal za koji se utvrdi da ne odgovara tehnickim propisima ili standardima, Izvoda¢ mora
0 svom troSku da ukloni sa gradilista u roku koji mu odredi Nadzornj organ.

Clan 14
Kvalitet materijala koji se ugraduje. poluproizvoda i gotovih proizvoda i1 kvalitet izvedenih
radova moraju da odgovaraju uslovima po vaze¢im tehnickim propisima. standardima i
uslovima predvidenim predmjerom radova po kojoj se izvode radovi na objektu i uslovima
ovog ugovora.

Kvalitet materijala koji se ugraduje i izvedenih radova, Izvoda¢ mora da dokaze atestima o
izvrSenim ispitivanjima materijala i radova odnosno garantnim listovima proizvodaca
materijala.

Sve troskove ispitivanja kvaliteta materijala i radova snosi [zvodac,

Rezultate svih ispitivanja. Izvoda¢ mora blagovremeno dostaviti Nadzornom organu i ovi biti
upisani u gradevinski dnevnik.

Ukoliko rezultat ispitivanja pokazu da kvalitet ugradenog materijala ili izvedenih radova. ne
odgovara zahtjevanim uslovima. Nadzorni organ je duZan da izda nalog lzvodacu da
nekvalitetni materijal zamjeni kvalitetnim i da radove dovede u ispravno stanje i sve o trosku
[zvodaca.

Ako Izvodac i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog organa da otkloni uocene nedostatke
nastavi nekvalitetno izvodenje radova. Nadzorni organ ¢e postupiti u smislu stava 2 ¢lana 13
ovog Ugovora.

Clan 15
Izvoda¢ je duzan da za uredno i blagovremeno izvrSenje radova na izgradnji objekta koji je
predmet ovog ugovora, obezbijedi i angazuje dovoljan broj radnika prema strukturi koja
obezbeduje uspjesno izvodenje radova i da dopremi potrebnu i kvalitetnu mehanizaciju i
opremu za zavrsetak radova.

Izvodac je duzan da obavjesti Narucioca o imenovanju ovlaséenog lica koje ¢e rukovoditi
izvodenjem radova.

Ako u toku izvodenja radova dode do promjene ovlas¢enog lica odredenog za rukovodenje
gradenjem objekta. Izvoda¢ je duzan da o tome odmah obavijesti Narucioca.

Clan 16
Izvoda¢ je duzan da, u vezi sa izvodenjem radova koji su predmet ovog ugovora, uredno i po
propisima koji vaze u sjedistu Narucioca vodi propisanu gradili$nu dokumentaciju.

Clan 17
Izvoda¢ je duzan da na gradilistu preduzme mjere radi obezbedenja sigurnosti izvedenih
radova, susjednih objekata i radova opreme, uredenje instalacija. radnika. saobracaj. okoline i



imovine i neposredno je odgovoran i duzan naknaditi sve stete koje izvodenjem ugovorenih
radova pri¢ini tre¢im licima i imovini.

Troskove sprovodenja mjera zastite snosi Izvodac.

Izvoda¢ je obavezan Naruciocu nadoknaditi sve stete koje treca lica eventualno ostvare od
Narucioca po osnovu iz stava 1 ovog ¢lana.

Sva lica zaposlena na gradilistu za izvisenje radova iz ovog Ugovora imaju biti osigurani od
strane 1zvodaca o njegovom trogku za sve povrede na radu ili nesreée na poslu,

Ovim osiguranjem moraju biti obuhvacéena sva lica u sluzbi Izvodaca, Podizvodaca kao i
nadzorni organ Narucioca.

Investitor nece biti odgovoran za bilo koje odstete ili kompenzacije koje se imaju isplatiti za
bilo kakvu povredu osiguranih lica.

Clan 18
Ako Izvoda¢ bez krivice Narudioca ne zavrii radove koji su predmet ovog ugovora u
ugovorenom roku. duzan je Naruciocu platiti na ime ugovorene kazne penale 2.0 %, (dva
promila) od ugovorene cijene radova za svaki dan prekora¢enja ugovorenog roka zavrietka
objekta. Visina ugovorene kazne ne moze preci 5% od ugovorene cijene radova.

Strane ugovora ovim ugovorom iskljucuju primjenu pravnog pravila po kojem je Narucilac
duzan saopstiti Izvodacu po zapadanju u docnju da zadrzava pravo na ugovorenu kaznu
(penale). te se smatra da je samim padanjem u docnju Izvoda¢ duzan platiti ugovorenu kaznu
(penale) bez opomene Narudioca. a Narudioc ovlaiéen da ih naplati — odbije na teret
1zvodacevih potrazivanja za izvedene radove na objektu koji je predmet ovog ugovora ili od
bilo kojeg drugog Izvodacevog potrazivanja od Narucioca, s tim $to je Naruéilac o 1ZVr$enoj
naplati — odbijanju, duzan obavijestiti [zvodaca.

Placanje ugovorene kazne (penala) ne oslobada Izvodaca obaveze da u cjelosti zavrsi i preda
na upotrebu ugovorene radove.

Ako Narutiocu nastane Steta zbog prekoracenja ugovorenog roka zavrietka radova u iznosu
vecem od ugovorenih i obra¢unatih penala — kazne. tada je Izvoda¢ duzan da plati Naruéiocu
pored ugovorene kazne (penale) i iznos naknade $tete koji prelazi visinu ugovorene kazne.

Clan 19
Izvoda¢ je duzan da prilikom potpisivanja ovog ugovora preda Naru¢iocu neopozivu i
bezuslovno plativu na prvi poziv garanciju banke na iznos od 5 % ugovorene vrijednosti,
kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvrSenje ugovorenih obaveza
kao i za slu¢aj nastupanja okolnosti iz ¢lana 7 ovog Ugovora.
Garancija za dobro izvrSenje Ugovora je sastavni dio Ugovora o izvodenju radova i traje 30
dana duze od dana isteka roka za zavrsetak radova.

Clan 20



Izvodaé je duzan da o svom trosku otkloni sve nedostatke na izvedenim radovima, koji se
pokazu u toku garantnog roka u roku koji mu odredj Narucilac. Ukoliko Izvodac ne postupi
po zahtjevu Narucioca. Narugilac ima pravo da na teret Izvoda¢a otkloni nedostatke
angazovanjem drugog Izvodaca.

Clan 21
Izvoda¢ je duzan da po zavrSenim radovima povuce sa gradiliSta svoje radnike. uklon;
preostali materijal. opremu, sredstva za rad i privremene objekte, koje je koristio u toku rada.
oc¢isti gradiliste od otpadaka koje je napravio uredj i ocisti okolinu gradevine i samu
gradevinu (objekat) na kome je izvodio radove.

Clan 22
Pregled i primopredaja izvedenih radova vrii se putem tehni¢kog pregleda koji obuhvata:
kontrolu uskladenosti izvedenih radova sa projektom, kao i sa propisima, standardima.
tehnickim normativima i normama kvaliteta koji vaze za pojedine vrste radova. odnosno
materijala. opreme i instalacija.

Izvoda¢ je duzan da postupi po primjedbama komisije za pregled i primopredaju izvedenih
radova i to u roku koji mu odredj komisija.

Ako Izvoda¢ ne postupi po primjedbama iz stava | ovog ¢lana u odredenom roku, Narugilac
¢e sam ili preko drugog izvodaéa otkloniti utvrdene nedostatke o trosku Izvodaca.

Clan 24
Po obavljenom pregledu. primopredaji izvedenih radova i otklanjanju utvrdenih nedostataka.

ugovorene strane ¢e preko svojih ovlaséenih predstavnika u roku od 10 dana izvrsiti konacni
obracun izvedenih radova.

Clan 25
Narucilac i Izvoda¢ su saglasni da sastavni dio OvVog ugovora ¢ine:
-dokumentacija po predmetnom pozivu
-predmjer radova.
-ponuda izvodaca broj 1902-404-7/8 od 12.03.2019.godine,
-dinami¢ki plan izvodenja radova,
-garancija banke za dobro izvrienje ugovora.

Izmjene i dopune ovog ugovora, mogu se vrsiti samo uz prethodno pismeni sporazum strana
ugovora, koji se kao aneks prilaze ovom ugovoru.

Clan 26



Ovaj ugovor moze se raskinuti sporazumno ili po zahtjevu jedne od strane ugovora, ako su
nastupili bitni razlozi za raskid ugovora.

Ugovor se raskida pismenom izjavom, koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U izjavi
mora biti nazna¢eno po kom osnovu se raskida ugovor.

Clan 27
Ako strane ugovora sporazumno raskinu ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrduju se
medusobna prava i obaveze koje proisti¢u iz raskida ugovora.

Clan 28
Ukoliko dode do raskida ugovora i prekida radova, Narugéilac i Izvoda¢ su duzni da preduzmu
potrebne mjere da se izvedeni radovi zastite od propadanja. Troskove zastite radova snosi
strana ugovora ¢ijom krivicom je doslo do raskida ugovora odnosno do prekida radova.

Clan 29

Za sve ono §to nije regulisano ovim Ugovorom primjenic¢e se odredbe Zakona planiranju
prostora i izgradnji objekata ("Sluzbeni list Crne Gore". br. 064/17 od 06.10.2017) i Zakona o
obligacionim odnosima (..SI. list CG* br. 047/08, 004/11, 022/17).

Clan 30
Ugovor koji je zakljuéen uz krSenje antikorupcijskog pravila (¢1.15 ZJN..Sluzbeni list CG™,
br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/1 7) je nistav.

Clan 31
Strane ugovora su saglasne da sve sporove koji nastanu iz odnosa zasnovih ovim ugovorom
prvenstveno rjeSavaju sporazumno. Pri tom. se po potrebi. mogu koristiti usluge pojedinih
strucnih lica ili tijela koja ugovorne strane sporazumno odrede.
Ukoliko se nastali spor ne rijesi Sporazumno, a saglasno ugovornim dokumentima za
rjeSavanje spora odreduje se nadleznost Privrednog suda u Podgorici.
Rjesavanje spornih pitanja ne moze uticati na rok i kvalitet ugovorenih radova.

Clan 32
Ovaj ugovor je pravno valjano zakljucen i potpisan od dolje navedenih ovlaséenih zakonskih
zastupnika strana ugovora i sacinjen u 7 (sedam) istovjetnih primjeraka od kojih po 3 (tri)
primjeraka zadrzavaju Naru¢ilac i Izvodag. a 1(jedan) primjerak za potrebe Uprave za javne
nabavke.

NARUCILAC I1ZVOPAC

Opstina Tivat »Akropolis« d.o.o. Niksié
Al Izvrs$ni direktor

Ranko Bjeleti¢
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