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zakljuéen izmedy:

Opstine Tivat,Trg magnolija br.1, koju zastupa predsjednik [van Novosel, kao Narugilac (u
daljem teksty: Narugilac)
1

Preduzeéa » Incom « d.0.0. ,Ohridska br.G,Podgorica, koga zastupa direktor Branko Mijovi¢
kao Izvoda¢ (u daljem tekstu: [zvodag),

OSNOV UGOVORA:

Izvodag se obavezuje da sve radove iz ¢lana 1. ovog Ugovora izvede za ukupnu cijenu u iznosu
0d 4.979,56 eura sa uraéunatim PDV-om,

Isplata radova iz &lana l.ovog Ugovora vrsice se u roku 30 dana od dana dostavljanja potpisane,
ovjerene situacije od strane nadzornog organa .



Ako Izvodag svojom krivicom dovede y pitanje rok i zavrietak objekta iz ¢lana 1. 0VOg ugovorg
prema detaljnom dinami¢kom planu izvodenja radova, tada Narugilac ima pravo da sve, ili dio
preostalih neizvr§enih radova oduzme Izvodacu i ey njegove posebne saglasnosti ih ustupi na
izvodenje drugom izvodagy,

Eventualne razlike izmedy tugovorene cijene oduzetih radova cijene ugovorene sa drugim
izvodacem, snosi [zvodag.

Organizaciju i prikljuéenje gradilista na instalacije elektrike, vodovoda, kanalizacije, PTT i dr.,
Izvoda¢ obezbeduje sam i o svom trogku.

Saglasnost na izmjene i dopune tehnicke dokumentacije na osnovy koje je ugovoreno izvodenje
radova daje Narugilac isklju¢ivo preko gradevinskog dnevnika.



Nadzorni organ ima pravo da naredi Izvodagu dg otkloni nekvalitetno izvedene radove ; zabrani
ugradivanje nekvalitetnog materijala,

Ako se izmedy Nadzornog organa i Izvodaga Pojave nesaglasnosti u pogledu kvaliteta materijala
koji se ugraduje, materijal se daje na ispitivanje,



Kvalitet materijala koji se ugraduje i izvedenih radova, Izvoda¢ mora da dokaZe atestima o
izvr§enim ispitivanjima materijala i radova odnosno garantnim listovima proizvodaca materijala,

Sve troskove ispitivanja kvaliteta materijala i radova snos; Izvodag.

Rezultate svih ispitivanja, Izvodag mora blagovremeno dostaviti Nadzornom organu i ovi bitj
upisani u gradevinski dnevnik.

Clan 14.
[zvoda¢ je duzan da 7a uredno i blagovremengo izvrienje radova na izgradnji objekta koji je
predmet ovog ugovora, obezbijedi angazuje dovoljan broj radnika prema strukturi koja
obezbeduje uspjesno izvodenje radova i da na gradilistu dopremi potrebnu i kvalitetny
mehanizaciju i opremu za zavrSetak radova,

Izvodat je duzan obavjesti Narugioca o imenovanju ovlaséenog lica koje ¢e rukovoditi
gradenjem objekta,



Clan 15.
Izvodaé je duzan da, u vezi sa gradenjem objekta koji je predmet OVOg ugovora, uredno i po
propisima koji vaze y sjedistu Naru¢ioca vodi propisany gradilisnu dokumentaciju,

Troskove sprovodenja mjera zastite snosi lzvodag.
Izvodag je obavezan Naruc¢iocu nadoknadit sve Stete koje treéa lica ¢ventualno ostvare od
Narucioca po osnovu iz Stava 1.ovog ¢lana.

Investitor neée bt odgovoran za bilo koje odstete il kompenzacije koje se imaju isplatiti za bilo
kakvu povredy osiguranih lica,



Clan 18.
[zvoda¢ je duzan da prilikom potpisivanja ovog ugovora preda Naruciocu neopozivu i
bezuslovno plativu na prvi poziv garanciju banke na iznos od 5 % ugovorene vrijednosti, kojom
bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvrenje ugovorenih obaveza kao i za
slu¢aj nastupanja okolnosti iz &lana 7. ovog Ugovora.

Garancija za dobro izvr$enje Ugovora je sastavni dio Ugovora o izvodenju i traje najmanje 5
(pet) dana duZe od dana isteka roka za zavrSetak radova.

Clan 19.
Izvoda¢ garantuje za kvalitet izvedenih radova koji uti¢u na sigurnost i stabilnost objekta deset
godina, a za ostale radove dvije godine.
[zvodat je duzan da o svom trosku otkloni sve nedostatke na izvedenim radovima, koji se pokazu
u toku garantnog roka u roku koji mu odredi Narugilac. Ukoliko Izvodaé ne postupi po zahtjevu
Naru¢ioca, Naruéilac ima pravo da na teret [zvodada otkloni nedostatke angaZovanjem drugog
Izvodada,

Clan 20.
Izvodac¢ je duzan da po zavrsenim radovima povuce sa gradilista svoje radnike, ukloni preostali
materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte, koje je koristio u toku rada, odisti
gradiliste od otpadaka koje je napravio ,uredi i ogisti okolinu gradevine i samu gradevinu
(objekat) na kome je izvodio radove.

Clan 21.
Pregled i primopredaja izvedenih radova vrsi se putem tehnickog pregleda koji
obuhvata:kontrolu uskladenosti izvedenih radova sa projektom, kao i sa propisima, standardima,
tehni¢kim normativima i normama kvaliteta koji vaze za pojedine vrste radova, odnosno
materijala, opreme i instalacija.

Clan 22.
[zvodag je duzan da postupi po primjedbama komisije za pregled i primopredaju izvedenih
radova i to u roku koji mu odredi komisija.

Ako Izvoda¢ ne postupi po primjedbama iz stava 1. ovog ¢lana u odredenom roku, Narugilac ¢e
sam ili preko drugog izvodaca otkloniti utvrdene nedostatke o trodku Izvodada.

Clan 23.
Po obavljenom pregledu, primopredaji izvedenih radova i otklanjanju utvrdenih nedostataka,
ugovorene strane ¢e preko svojih ovlaséenih predstavnika u roku od 10 dana izvréiti konaéni
obra¢un izvedenih radova.



Clan 24.
Naru¢ilac i Izvoda¢ su saglasni da sastavni dio ovog ugovora ¢ine:
-dokumentacija po predmetnom pozivu
-predmjer radova,
-ponuda izvodaca br.0707-404-58/1 od 07.12.2015.
-dinamicki plan izvodenja radova,

-garancija banke za dobro izvrenje ugovora.

[zmjene i dopune ovog ugovora, mogu se vrsiti samo uz prethodno pismeni sporazum strana
ugovora, koji se kao aneks prilaze ovom ugovoru.

Clan 25.
Ovaj ugovor moze se raskinuti sporazumno ili po zahtjevu jedne od strane ugovora, ako su
nastupili bitni razlozi za raskid ugovora.

Ugovor se raskida pismenom izjavom, koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U izjavi mora
biti naznadeno po kom osnovu se raskida ugovor.

Clan 26.
Ako strane ugovora sporazumno raskinu ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrduju se
medusobna prava i obaveze koje proisti¢u iz raskida ugovora.

Clan 27,
Ukoliko dode do raskida ugovora i prekida radova, Naruéilac i Izvodag su duzni da preduzmu
potrebne mjere da se izvedeni radovi zastite od propadanja. Troskove zastite radova snosi strana
ugovora ¢ijom krivicom je doslo do raskida ugovora odnosno do prekida radova.

Clan 28.
Na sve ono $to nije regulisano ovim Ugovorom primjenice se odredbe Zakona vazede za ovu
vrstu Ugovora i Zakona o uredenju prostora i izgradnji objekata.

Clan 29.
Ugovor koji je zaklju¥en uz krienje antikorupcijskog pravila (¢1.15 ZJN,.Sluzbeni list CG”, br.
42/11 i 57/14) je nistavan.

Clan 30,
Strane ugovora su saglasne da sve sporove koji nastanu iz odnosa zasnovih ovim ugovorom
prvenstveno rjeSavaju sporazumno. Pri tom , se po potrebi, mogu koristiti usluge pojedinih
strucnih lica ili tijela koja ugovorne strane sporazumno odrede.




Ukoliko se nastali spor ne rijesi sporazumno, a saglasno ugovornim dokumentima za rjesavanje
spora odreduje se nadleznost suda u Podgorici.

Rjesavanje spornih pitanja ne moZe uticati na rok i kvalitet ugovorenih radova.

Clan 31.
Ovaj ugovor je pravno valjano zakljucen i potpisan od dolje navedenih ovladéenih zakonskih
zastupnika strana ugovora i sadinjen u 7 (sedam) istovjetnih primjeraka od kojih po 3 (tri)
primjeraka zadrzavaju Narucilac i Izvodag ,a 1(jedan) primjerak za potrebe Uprave za javne
nabavke .

Naruéilac Izvodac¢
Opstina Tivat~ »Incom« d.o.o.
Predsjednik Direktor

Ivan Novosel

Branko Mijovi¢




