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O IZVODENJU RADOVA

zakljucen izmedu:

Opstine Tivat, Trg Magnolija broj 1, Tivat, koju zastupa predsjednik Prof.dr Sinisa
Kusovac, kao Narucilac (u daljem tekstu: Narucilac)

“Grand Design” d.o.o. Podgorica, koga zastupa Izvr$ni direktor Vlatko Novakovi¢ kao
Izvoda¢ (u daljem tekstu: Izvodac),

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak za Nabavku izvodenja radova na
rekonstrukeiji objekta DTV Partizan broj: 1902-404-30 od 05.09.2018.godine

Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: 1902-404-30/9 od 02.10.2018.godine
Ponuda ponudata “Grand Design” d.o.o. Podgorica, br. 1902-404-30/5 od
27.09.2018.godine.

PREDMET UGOVORA

Clan 1
Narudilac ustupa. a Izvoda¢ se obavezuje da za racun Naruioca na osnovu predmjera radova
izvr§i izvodenje radova na rekonstrukciji objekta DTV Partizan u skladu sa ugovornim
dokumentima i u svemu prema ponudi Izvodaca br. 1902-404-30/5 od 27.09.2018. godine
koja je sastavni dio ovog ugovora. Jedini¢ne cijene iz ponude su nepromjenjive.

Clan 2
Izvoda¢ se obavezuje da za potrebe Narucioca izvede radove specificirane u tenderskoj

dokumentaciji, a Naru¢ilac se obavezuje da plati Izvodatu vrijednost radova prema
prihvacéenoj cijeni iz Ponude br. 1902-404-30/5 od 27.09.2018. godine.

CIJENA I NACIN PLACANJA

Clan 3
Izvodat se obavezuje da sve radove iz ¢lana 1 ovog Ugovora izvede za ukupnu cijenu u
iznosu od 185.733.,69 evra, sa uratunatim PDV-om.

Clan 4
Isplata radova iz ¢lana 1 ovog Ugovora vrsic¢e se u roku od 30 dana od dana dostavljanja
potpisane, ovjerene situacije od strane nadzornog organa .
Koli¢inu izvrienih radova nakon zavrsetka pojedine pozicije, utvrduje Izvoda¢ u prisustvu

Nadzornog organa i podatke unosi u gradevinsku knjigu.



[zvodag ¢e privremenu situaciju dostavljati Nadzornom organu preko gradevinskog dnevnika,
a Nadzorni organ ée primljenu situaciju, ako nema primjedbi, odmah ovjeriti.

Ukoliko Nadzorni organ na podnesenu situaciju ima primjedbi, on ¢e traziti od [zvodaca da te
primjedbe otkloni. Ukoliko Izvoda¢ u roku od 2 dana ne otkloni primjedbe, Nadzorni organ ¢e
staviti svoje primjedbe i nesporni dio ovijeriti 1 dostaviti situaciju na verifikaciju Naru¢iocu.

ROK
Clan 5

Ugovor se zaklju¢uje na odredjeno vrijeme.
[zvoda¢ se obavezuje da ¢e radove navedene u ¢lanu 1 ovog Ugovora, pruziti u roku od 50
dana od dana zakljucenja ugovora.

Clan 6

Izvodag je duzan dostaviti Naruc¢iocu detaljni dinamicki plan izvodenja radova, sa potpunim
tehni¢kim podacima o angazovanju radne snage i opeme neophodne za realizaciju radova iz
¢lana 1 ovog Ugovora kao i $emu organizacije gradilista, na davanje saglasnosti u roku od 5
dana od dana potpisivanja Ugovora.

Clan 7

Ako Izvoda¢ svojom krivicom dovede u pitanje rok i zavrietak objekta iz ¢lana 1 ovog
ugovora, prema detaljnom dinami¢kom planu izvodenja radova, tada Narudilac ima pravo da
sve, ili dio preostalih neizvr§enih radova oduzme Izvodatu i bez njegove posebne saglasnosti
ih ustupi na izvodenje drugom izvodacu.

Eventualne razlike izmedu ugovorene cijene oduzetih radova i cijene ugovorene sa drugim
izvodatem, snosi Izvodac.

Pored obaveze iz prethodnog stava, Izvoda¢ je duzan da Naruciocu naknadi $tetu koju ovaj
pretrpi zbog raskida ugovora iz razloga navedenih u stavu 1 ¢lana 7 ovog ugovora.

Clan 8
Organizaciju i prikljudenje gradiliita na instalacije elektrike, vodovoda, kanalizacije, PTT i
dr., Izvoda¢ obezbeduje sam i o svom trosku.

Clan 9
Saglasnost na izmjene i dopune tehnicke dokumentacije na osnovu koje je ugovoreno
izvodenje radova daje Naru¢ilac iskljucivo preko gradevinskog dnevnika.

Clan 10
Stru¢ni nadzor nad gradenjem ugovorenog objekta, Narucilac ¢e vrsiti preko svojih radnika
_ ovlaséenih stru¢nih lica ili preko preduzeéa, odnosno organizacije, koja je upisana u sudski



registar za vrSenje poslova nadzora za ovu vrstu objekta, o ¢emu ée pismeno obavjestiti
[zvodaca.

Narucilac ¢e danom potpisivanja ugovora Izvodacu pismeno saopititi lica koja ¢e vriiti
strucni 1 nadzor nad izvodenjem radova (u daljem tekstu: Nadzorni organ).

Ako u toku izvodenja radova dode do promjene nadzornog organa, Narudilac ¢e o tome
obavijestiti Izvodaca.

Clan 11
Nadzorni organ je ovlas¢en i vr$i naro¢ito: kontrolu izvodenja radova prema predmjeru
radova; provjeru kvaliteta izvodenja radova i primjene propisa, standarda; tehni¢kih
normativa i normi kvaliteta: kontrolu kvaliteta materijala koji se ugraduje; kontrolu primjene
mjera za zaStitu zivotne sredine; poStovanje ugovorenih rokova; davanje uputstava izvodacéu
radova; saradnju sa projektantom radi obezbjedenja detalja tehnoloSkih i organizacionih
rjeSenja za izvodenje radova i rjeSavanje drugih pitanja u vezi gradenja objekata.

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi Izvodaca od bilo koje njegove duznosti ili obaveze iz
ugovora, ukoliko za to ne dobije pismeno ovlaséenje od Narucioca.

Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vrSenju struénog nadzora ne oslobada
Izvodaca od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvodenje radova.

Clan 12
Nadzorni organ ima pravo da naredi [zvodacu da otkloni nekvalitetno izvedene radove i
zabrani ugradivanje nekvalitetnog materijala.

Ako Izvodag, i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog organa, ne otkloni uocene nedostatke i
nastavi sa nekvalitetnim izvodenjem radova, Nadzorni organ ¢e radove obustaviti i o tome
obavijestiti Narucioca i nadleznu inspekciju i te okolnosti unijeti u gradevinski dnevnik.

Sa izvodenjem radova moze se ponovo nastaviti kada Izvoda¢ preduzme i sprovede
odgovarajuce radnje i mjere kojima se prema nalazu nadlezne inspekcije i nadzornog organa
obezbeduje kvalitetno izvodenje radova.

Ako se izmedu Nadzornog organa i [zvodaca pojave nesaglasnosti u pogledu kvaliteta
materijala koji se ugraduje, materijal se daje na ispitivanje.

Troskove ovog ispitivanja placa Izvodac koji ima pravo da trazi njihovu nadoknadu od
Narucioca, ako ovaj nije bio u pravu.

Materijal za koji se utvrdi da ne odgovara tehnickim propisima ili standardima, Izvoda¢ mora
o svom troSku da ukloni sa gradilista u roku koji mu odredi Nadzorni organ.

Clan 13
Kvalitet materijala koji se ugraduje, poluproizvoda i gotovih proizvoda i kvalitet izvedenih
radova moraju da odgovaraju uslovima po vazeéim tehnickim propisima, standardima i



uslovima predvidenim predmjerom radova po kojoj se izvode radovi na objektu i uslovima
ovog ugovora.

Kvalitet materijala koji se ugraduje i izvedenih radova, Izvoda¢ mora da dokaze atestima o
izvrSenim ispitivanjima materijala i radova odnosno garantnim listovima proizvodaca
materijala.

Sve troskove ispitivanja kvaliteta materijala i radova snosi Izvodag.

Rezultate svih ispitivanja, Izvoda¢ mora blagovremeno dostaviti Nadzornom organu i ovi biti
upisani u gradevinski dnevnik.

Ukoliko rezultat ispitivanja pokazu da kvalitet ugradenog materijala ili izvedenih radova, ne
odgovara zahtjevanim uslovima. Nadzorni organ je duzan da izda nalog Izvodacu da
nekvalitetni materijal zamjeni kvalitetnim 1 da radove dovede u ispravno stanje i sve o trosku
Izvodaca.

Ako Izvoda¢ 1 pored upozorenja 1 zahtjeva Nadzornog organa da otkloni uocene nedostatke
nastavi nekvalitetno izvodenje radova, Nadzorni organ ¢e postupiti u smislu stava 2 ¢lana 12
ovog Ugovora.

Clan 14
[zvoda¢ je duzan da za uredno i blagovremeno izvrSenje radova na izgradnji objekta koji je
predmet ovog ugovora, obezbijedi i angazuje dovoljan broj radnika prema strukturi koja
obezbeduje uspjesno izvodenje radova i da na gradiliStu dopremi potrebnu i kvalitetnu
mehanizaciju i opremu za zavrsetak radova.

Izvoda¢ je duzan da obavjesti Naru¢ioca o imenovanju ovlaséenog lica koje ¢e rukovoditi
gradenjem objekta.

Ako u toku izvodenja radova dode do promjene ovlas¢enog lica odredenog za rukovodenje
gradenjem objekta, Izvodac je duzan da o tome odmah obavijesti Narucioca.

Clan 15
[zvodat je duzan da, u vezi sa gradenjem objekta koji je predmet ovog ugovora, uredno i po
propisima koji vaze u sjedi$tu Naru¢ioca vodi propisanu gradilisnu dokumentaciju.

Clan 16
[zvoda¢ je duzan da na gradilistu preduzme mjere radi obezbedenja sigurnosti izvedenih
radova, susjednih objekata i radova opreme, uredenje instalacija, radnika, saobracaj, okoline i
imovine i neposredno je odgovoran i duZan naknaditi sve $tete koje izvodenjem ugovorenih
radova pri¢ini tre¢im licima 1 imovini.
Troskove sprovodenja mjera zastite snosi [zvodac.
Izvodag je obavezan Naru¢iocu nadoknaditi sve Stete koje treca lica eventualno ostvare od
Naru¢ioca po osnovu iz stava 1 ovog ¢lana.



Sva lica zaposlena na gradilistu za izvrSenje radova iz ovog Ugovora imaju biti osigurani od
Izvodaca o njegovom trosku za sve povrede na radu ili nesrece na poslu.

Ovim osiguranjem moraju biti obuhvacena sva lica u sluzbi [zvoda¢a, Podizvodada kao i
nadzorni organ Narucioca.

Investitor nece biti odgovoran za bilo koje odstete ili kompenzacije koje se imaju isplatiti za
bilo kakvu povredu osiguranih lica.

Clan 17
Ako Izvoda¢ bez krivice Naru¢ioca ne zavrsi radove na objektu koji su predmet ovog ugovora
u ugovorenom roku, duzan je Naruciocu platiti na ime ugovorene kazne penale 2,0 %, (dva
promila) od ugovorene cijene radova za svaki dan prekora¢enja ugovorenog roka zavrsetka
objekta. Visina ugovorene kazne ne moze pre¢i 5% od ugovorene cijene radova.

Strane ugovora ovim ugovorom isklju¢uju primjenu pravnog pravila po kojem je Narucilac
duzan saopstiti Izvodacu po zapadanju u docnju da zadrZava pravo na ugovorenu kaznu
(penale), te se smatra da je samim padanjem u docnju Izvoda¢ duzan platiti ugovorenu kaznu
(penale) bez opomene Narucioca, a Narudioc ovlaséen da ih naplati — odbije na teret
izvodacevih potrazivanja za izvedene radove na objektu koji je predmet ovog ugovora ili od
bilo kojeg drugog Izvodacevog potrazivanja od Narucioca, s tim $to je Narudilac o izvr§enoj
naplati — odbijanju, duzan obavjestiti Izvodaca.

Pla¢anje ugovorene kazne (penala) ne oslobada Izvodaca obaveze da u cjelosti zavrsi i preda
na upotrebu ugovoreni objekat.

Ako Naruciocu nastane Steta zbog prekoracenja ugovorenog roka zavrSetka radova u iznosu
vecem od ugovorenih i obracunatih penala — kazne, tada je Izvoda¢ duzan da plati Naruciocu
pored ugovorene kazne (penale) i iznos naknade Stete koji prelazi visinu ugovorene kazne.

Clan 18
[zvoda¢ je duzan da prilikom potpisivanja ovog ugovora preda Naru¢iocu neopozivu i
bezuslovno plativu na prvi poziv garanciju banke na iznos od 5 % ugovorene vrijednosti,
kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvrSenje ugovorenih obaveza
kao i za slu¢aj nastupanja okolnosti iz ¢lana 7 ovog Ugovora.

Garancija za dobro izvrsenje Ugovora je sastavni dio Ugovora o izvodenju i traje najmanje 5
(pet) dana duze od dana isteka roka za zavrSetak radova.

Clan 19
[zvoda¢ garantuje za kvalitet izvedenih radova koji uti¢u na sigurnost i stabilnost objekta
deset godina, a za ostale radove dvije godine.
Izvodaé je duzan da o svom troku otkloni sve nedostatke na izvedenim radovima, koji se
pokazu u toku garantnog roka u roku koji mu odredi Narucilac. Ukoliko Izvoda¢ ne postupi
po zahtjevu Narugioca, Narucilac ima pravo da na teret Izvodaca otkloni nedostatke
angazovanjem drugog Izvodaca.



Clan 20
Izvodac je duzan da po zavrSenim radovima povuce sa gradiliSta svoje radnike, ukloni
preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte, koje je koristio u toku rada,
odisti gradiliste od otpadaka koje je napravio ,uredi i o€isti okolinu gradevine i samu
gradevinu (objekat) na kome je izvodio radove.

Clan 21
Pregled i primopredaja izvedenih radova vr§i se putem tehnickog pregleda koji
obuhvata:kontrolu uskladenosti izvedenih radova sa projektom, kao i1 sa propisima,
standardima, tehni¢kim normativima i normama kvaliteta koji vaze za pojedine vrste radova,
odnosno materijala, opreme i instalacija.

Clan 22
Izvodag je duZan da postupi po primjedbama komisije za pregled i primopredaju izvedenih
radova i to u roku koji mu odredi komisija.

Ako Izvoda¢ ne postupi po primjedbama iz stava 1 ovog ¢lana u odredenom roku, Narucilac
ée sam ili preko drugog izvodaca otkloniti utvrdene nedostatke o troSku Izvodaca.

Clan 23
Po obavljenom pregledu, primopredaji izvedenih radova i otklanjanju utvrdenih nedostataka,
ugovorene strane ée preko svojih ovlaséenih predstavnika u roku od 10 dana izvrsiti kona¢ni
obra¢un izvedenih radova.

Clan 24
Naru¢ilac i Izvodaé su saglasni da sastavni dio ovog ugovora ¢ine:
-dokumentacija po predmetnom pozivu
-predmjer radova,
-ponuda izvodaga broj 1902-404-30/5 od 27.09.2018. godine
-dinamicki plan izvodenja radova,
-garancija banke za dobro izvrSenje ugovora.

[zmjene i dopune ovog ugovora, mogu se vrsiti samo uz prethodno pismeni sporazum strana
ugovora, koji se kao aneks prilaze ovom ugovoru.

Clan 25
Ovaj ugovor moze se raskinuti sporazumno ili po zahtjevu jedne od strane ugovora, ako su
nastupili bitni razlozi za raskid ugovora.
Ugovor se raskida pismenom izjavom, koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U izjavi
mora biti naznadeno po kom osnovu se raskida ugovor.



Clan 26
Ako strane ugovora sporazumno raskinu ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrduju se
medusobna prava i obaveze koje proisti¢u iz raskida ugovora.

Clan 27
Ukoliko dode do raskida ugovora i prekida radova, Narucilac i [zvoda¢ su duzni da preduzmu

potrebne mjere da se izvedeni radovi zastite od propadanja. Troskove zastite radova snosi
strana ugovora ¢ijom krivicom je doslo do raskida ugovora odnosno do prekida radova.

Clan 28
Na sve ono $to nije regulisano ovim Ugovorom primjenice se odredbe Zakona o obligacionim
odnosima i Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata.

Clan 29
Ugovor koji je zaklju¢en uz kr$enje antikorupcijskog pravila (¢1.15 ZJN,,Sluzbeni list CG”,
br. 42/11, 57/14, 28/15 1 42/17) je niStavan.

Clan 30
Strane ugovora su saglasne da sve sporove koji nastanu iz odnosa zasnovih ovim ugovorom
prvenstveno rje$avaju sporazumno. Pritom, se po potrebi, mogu Kkoristiti usluge pojedinih
stru¢nih lica ili tijela koja ugovorne strane sporazumno odrede.
Ukoliko se nastali spor ne rijesi sporazumno, a saglasno ugovornim dokumentima za
rjeSavanje spora odreduje se nadleznost Privrednog suda u Podgorici.
Rjesavanje spornih pitanja ne moZe uticati na rok i kvalitet ugovorenih radova.

Clan 31
Ovaj ugovor je pravno valjano zakljucen i potpisan od dolje navedenih ovlas¢enih zakonskih
zastupnika strana ugovora i sa¢injen u 7 (sedam) istov] etnih primjeraka od kojih po 3 (tri)
primjeraka zadrzavaju Naru¢ilac i Izvodac ,a 1(jedan) primjerak za potrebe Uprave za javne

nabavke.
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