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IZVODENJU RADOVA Podgorica

zakljucen izmedu:

1. Opstine Tivat, Trg magnolija br.1,Tivat, koju zastupa predsjednik Prof.dr Siniga

Kusovac s jedne strane (u daljem tekstu: Narudilac)
i

2. ,,Bemax”doo Podgorica, koga zastupa Veselin Kovacevi¢, Izvrsni direktor, i ovlaséeni
zastupnik Sonja Novakovi¢, s druge strane (u daljem tekstu: Izvoda¢).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za Nabavku izvodenja
radova na izgradnji saobraéajnice MRI1 - druga faza,  broj:1902-404-14 od
23.05.2018.godine.

Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: 1902-404-14/34 od 19.09.2018.godine.
Ponuda ponuda¢a “Bemax” doo Podeorica. broj od 1902-404-14/22 od 02.07.2018.godine.

PREDMET NABAVKE

Clan 1

Narucilac ustupa, a Izvoda¢ se obavezuje da za ra¢un Narudioca na osnovu predmjera i
glavnog projekta izvrsi Izvodenje radova na 1zgradnji saobracajnice MR1 (II faza) a u skladu
sa ugovornim dokumentima i u svemu prema ponudi Izvodaca br. 1902-404-14/22 od
02.07.2018.godine, koja je sastavni dio ovog ugovora. Jedini¢ne cijene iz ponude su
nepromjenjive.

Sastavni dio ponude je i utovar, odvoz i odlaganje materijala na deponiju i isti je uradunat u
cijenu.

Clan 2

Izvodac¢ se obavezuje. posto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama
koje kao Izvoda¢ ima u vezi sa izvrsenjem svih radova koji su predmet ovog ugovora i za
koje je dao svoju ponudu. da radove iz ¢l 1 ovog ugovora izvede u svemu prema
revidovanom glavnom projektu. Zakonu o planiranju i izgradnji objekata ("Sluzbeni list Crne
Gore", br. 064/17). struéno i kvalitetno drzeéi se poscbnih propisa i pravila struke, a
Naru¢ilac se obavezuje da zvani¢no preuzme i plati Izvodacu vrijednost radova prema
prihvacenoj cijeni iz Ponude br. 1902-404-14/22 od 02.07.201 8.godine.

Izvodac se obavezuje da sve radove iz ¢lana 1 ovog Ugovora izvede za ukupnu cijenu u
iznosu od 2.453.489.51 cura ( bez PDV-a), odnosno za ukupnu cijenu u iznosu od
2.968.722 31 eura (sa urac¢unatim PDV-om.)



Clan 4

Isplata radova iz ¢lana 1 ovog Ugovora vrsiée se u roku 30 dana od dana dostavljanja
potpisane. ovjerene situacije od strane nadzornog organa.

Koli¢inu izvrsenih radova nakon zavrsetka pojedine pozicije, utvrduje Izvoda¢ u prisustvu
Nadzornog organa i podatke unosi u gradevinsku knjigu.
[zvoda¢ ¢e privremenu situaciju dostavljati Nadzornom organu preko gradevinskog dnevnika,
a Nadzorni organ ¢ée primljenu situaciju, ako nema primjedbi, odmah ovjeriti.
Ukoliko Nadzorni organ na podnesenu situaciju ima primjedbi, on ée traziti od Izvodaca da te
primjedbe otkloni. Ukoliko Izvoda¢ u roku od 2 dana ne otkloni primjedbe, Nadzorni organ
Ce staviti svoje primjedbe i nesporni dio ovjeriti i dostaviti situaciju na verifikaciju
Naruciocu.

Clan 5

Rok za izvodenje radova iz ¢lana 1 ovog ugovora je 10 mjeseci od dana uvodenja izvoda¢a u
P0sao. a po zaklju¢enom ugovoru,
Rok za zavrsetak izvodenja radova produzava se na zahtjev Izvodaca:
- U slucaju prekida radova koji traje duze od 2 dana a koji nije izazvan krivicom
Naru¢ioca
- U slucaju elementarnih nepogoda kao i drugim dogadajima sa karteristikom ,»Vise
sile™.
- Zahtjev za produzenje ugovoreno g roka Izvoda¢ dostavlja upucivanjem pismenog
zahtjeva naruciocu, a isti je produzen kada ugovorne strane o tome postignu pismeni
Sporazum o ¢emu ¢e saciniti Aneks ugovora.

Clan 6
[zvodac je duzan dostaviti Narugiocuy detaljni dinamicki plan izvodenja radova, sa potpunim
tehnickim podacima o angazovanju radne snage i opreme neophodne za realizaciju radova iz
¢lana 1 ovog Ugovora kao i Semu organizacije gradili$ta. na davanje saglasnosti u roku od 5
dana od dana potpisivanja Ugovora.

Clan 7
Ako Izvoda¢ svojom krivicom dovede u pitanje rok i zavrsetak radova iz ¢lana 1 ovog
ugovora, prema detaljnom dinamickom planu izvodenja radova, tada Narugilac ima pravo da
sve, ili dio preostalih neizvrienih radova oduzme Izvodacu i bez njegove posebne saglasnosti
ih ustupi na izvodenje drugom izvodacu,
Eventualne razlike izmedu ugovorene cijene oduzetih radova i cijene ugovorene sa drugim
1izvodacem, snosi Izvodad.
Pored obaveze iz prethodnog stava, Izvodac Je duzan da Naru¢iocu naknadi Stety koju ovaj
pretrpi zbog raskida ugovora iz razloga navedenih u stavu 1 ¢lana 7 ovog ugovora.

Clan 8
Organizaciju i prikljucenje gradilista na instalacije elektrike, vodovoda, kanalizacije, PTT i

dr., Izvoda¢ obezbeduje sam i o svom trosku.

Clan 9
Saglasnost na izmjene i dopune tehni¢ke dokumentacije na osnovu koje je ugovoreno
izvodenje radova daje Naru¢ilac iskljuc¢ivo preko gradevinskog dnevnika.



Clan 10
Strucni nadzor nad gradenjem ugovorenog objekta Naruéilac ée vriiti preko kompanije

“Geotechnics, Projects & Consulting” d.o.o. Podgorica shodno Ugovoru broj 1902-404-
15711,

obavijestiti Izvodaca.

Nadzorni organ je ovlaséen i vrg narocito: kontrolu izvodenja radova prema predmjeru
radova; provijeru kvaliteta izvodenja radova i primjene propisa, standarda; tehnickih
normativa i normi kvaliteta: kontro]y kvaliteta materijala koji se ugraduje; kontroly primjene
mjera za zastitu Zivotne sredine: postovanje ugovorenih rokova; davanje uputstava izvodacu
radova; saradnju sa projektantom radj obezbjedenja detalja tehnologkih i organizacionih

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi Izvodaga od bilo koje njegove duznosti il obaveze iz
ugovora, ukoliko za to ne dobije pismeno ovlas¢enje od Naru¢ioca.

Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vrSenju stru¢nog nadzora ne oslobada
[zvodaca od njegove obaveze j odgovornosti za kvalitetno pravilno izvodenje radova.

Clan 12
Nadzorni organ ima pravo da naredi Izvoda¢u da otkloni nekvalitetno izvedene radove i
zabrani ugradivanje nekvalitetnog materijala,

Ako Izvodag, i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog organa, ne otklon; uocene nedostatke i
nastavi sa nekvalitetnim izvodenjem radova, Nadzorni organ ¢e radove obustaviti i o tome
obavijestiti Naru¢ioca j nadleznu inspekeiju i te okolnost; unijeti u gradevinski dnevnik.

Sa izvodenjem radova moze S€ ponovo nastaviti kada Izvodag preduzme i sprovede
odgovarajuce radnje i mjere kojima se prema nalazu nadlezne inspekcije i nadzornog organa
obezbeduje kvalitetno izvodenje radova.

Ako se izmedu Nadzornog organa i [zvodata pojave nesaglasnosti u pogledu kvaliteta
materijala koji se ugraduje, materijal se daje na ispitivanje.

Troskove ovog ispitivanja placa Izvoda¢ koji ima pravo da trazi njihovu nadoknadu od
Naru¢ioca, ako ovaj nije bio u pravu.

Materijal za koji se utvrdi da ne odgovara tehni¢kim propisima ili standardima, Izvodag mora
0 svom trosku da ukloni sa gradilista u roku koji mu odredi Nadzornj organ.



Clan 13
Kvalitet materijala koji se ugraduje, poluproizvoda i gotovih proizvoda i kvalitet izvedenih

Kvalitet materijala koji se ugraduje i izvedenih radova, Izvoda¢ mora da dokase atestima o
1zvrSenim ispitivanjima materijala i radova odnosno garantnim listovima proizvodaca
materijala.

Sve troskove ispitivanja kvaliteta materijala i radova snosi Izvodag,

Rezultate svih ispitivanja, Izvoda¢ mora blagovremeno dostaviti Nadzornom organu i ovi bit
upisani u gradevinski dnevnik.

Ukoliko rezultat ispitivanja pokazu da kvalitet ugradenog materijala ili izvedenih radova, ne
odgovara zahtjevanim uslovima. Nadzorni organ je duzan da izda nalog Izvodadu dg
nekvalitetni materijal zamjeni kvalitetnim i da radove dovede u ispravno stanje i sve o trogku
[zvodaga.

Ako Izvodac i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog organa da otklonj uocene nedostatke
nastavi nekvalitetno izvodenje radova, Nadzornj organ Ce postupiti u smislu stava 2 ¢lana 12
ovog Ugovora.

Clan 14
Izvoda¢ je duzan da za uredno j blagovremeno izvr$enje radova na izgradnji objekta koji je
predmet ovog ugovora, obezbijedi i angazuje dovoljan broj radnika prema strukturi koja
obezbeduje uspjesno izvodenje radova i da na gradilistu dopremi potrebnu i kvalitetnu
mehanizaciju i opremu za zavrietak radova.

Izvoda¢ je duzan obavjesti Naru¢ioca o imenovanju ovlas¢enog lica koje ¢e rukovoditi
gradenjem objekta.

Ako u toku izvodenja radova dode do promjene ovlaséenog lica odredenog za rukovodenje
gradenjem objekta, Izvoda¢ je duzan da o tome odmah obavijesti Naru¢ioca.

Clan 15
[zvodac je duzan da, u vezi sa gradenjem objekta koji je predmet ovog ugovora, uredno i po
propisima koji vaze u sjedistu Naru¢ioca vod; propisanu gradilisnu dokumentaciju.

Clan 16
Izvoda¢ je duzan da na gradilistu preduzme mjere radi obezbedenja sigurnosti izvedenih
radova, susjednih objekata i radova opreme, uredenje instalacija, radnika, saobracaj, okoline i
imovine i neposredno je odgovoran i duzan naknaditi sve Stete koje izvodenjem ugovorenih

radova pricini tre¢im licima i imovinj.



Troskove sprovodenja mjera zastite snosi Izvodag.

Izvoda¢ je obavezan Narugiocy nadoknaditi sve $tete koje tre¢a lica eventualno ostvare od
Narudioca po osnovu iz stava 1 ovog ¢lana.

Sva lica zaposlena na gradilistu za izvrienje radova iz ovog Ugovora imaju biti osigurani od
[zvodaca o njegovom trosky za sve povrede na radu ili nesreée na poslu.

Ovim osiguranjem moraju biti obuhvacena sva lica u sluzbi Izvodada, Podizvodaca kao j
nadzorni organ Naruéioca.

Investitor neée biti odgovoran za bilo koje odstete ili kompenzacije koje se imaju isplatiti za
bilo kakvu povredu osiguranih lica.

Clan 17
Ako Izvoda¢ bez krivice Narugioca ne zavrsi radove na objektu koji su predmet ovog
ugovora u ugovorenom roku, duzan je Naru¢iocu platiti na ime ugovorene kazne penale 2,0
%, (dva promila) od ugovorene cijene radova za svaki dan prekoracenja ugovorenog roka
zavrSetka objekta. Visina ugovorene kazne ne moze pre¢i 5% od ugovorene cijene radova.

Strane ugovora ovim ugovorom iskljucuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naruéilac
duzan saopstiti Izvodacu po zapadanju u docnju da zadrzava pravo na ugovorenu kaznu
(penale), te se smatra da Je samim padanjem u docnju Izvoda¢ duzan platiti ugovorenu kaznu
(penale) bez opomene Narucioca, a Naru¢ioc ovlagéen da ih naplati — odbije na teret
izvodacdevih potrazivanja za izvedene radove na objektu koji je predmet ovog ugovora ili od
bilo kojeg drugog Izvodacevog potrazivanja od Narucioca, s tim $to je Narugilac o izvrsenoj
naplati — odbijanju, duzan obavijestiti [zvodaca,

Placanje ugovorene kazne (penala) ne oslobada Izvodac¢a obaveze da y cjelosti zavrsi i preda
na upotrebu ugovoreni objekat.

Ako Naruciocu nastane $teta zbog prekoracenja ugovorenog roka zavr$etka radova u iznosu
vecem od ugovorenih i obradunatih penala — kazne, tada je Izvoda¢ duzan da plati Narugiocu
pored ugovorene kazne (penale) i iznos naknade Stete koji prelazi visinu ugovorene kazne.

Clan 18
Izvoda¢ je duzan da prilikom potpisivanja ovog ugovora preda Narutiocu neopozivu i
bezuslovno plativu na prvi poziv garanciju banke na iznos od 5 % ugovorene vrijednosti,
kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvrienje ugovorenih obaveza
kao 1 za slu¢aj nastupanja okolnosti iz ¢lana 7 ovog Ugovora.
Garancija za dobro izvrienje Ugovora je sastavni dio Ugovora o izvodenju i traje najmanje 5
(pet) dana duze od dana isteka roka za zavrSetak radova.

Clan 19
Izvoda¢ garantuje za kvalitet izvedenih radova koji uti¢u na sigurnost i stabilnost objekta
deset godina, a za ostale radove dvije godine.



[zvoda¢ je duzan da o svom trosku otkloni sve nedostatke na izvedenim radovima, koji se
pokazu u toku garantnog roka u roku koji mu odredj Naru¢ilac. Ukoliko Izvodas ne postupi
po zahtjevu Narugioca, Narucilac ima pravo da na teret Izvodaca otkloni nedostatke
angazovanjem drugog Izvodaca,

Clan 20
Izvoda¢ je duzan da PO zavrSenim radovima povuce sa gradilista svoje radnike. uklonj
preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte, koje je koristio u toku rada,
o¢isti gradilite od otpadaka koje je napravio, uredj j oCisti okolinu gradevine i samu
gradevinu (objekat) na kome Je izvodio radove,

Clan 21
Pregled i primopredaja izvedenih radova vISi se putem tehnickog pregleda koji obuhvata:
kontrolu uskladenosti izvedenih radova sa projektom, kao i sa propisima, standardima,
tehni¢kim normativima i normama kvaliteta koji vaze za pojedine vrste radova, odnosno
materijala, opreme i instalacija.

Clan 22
[zvoda¢ je duzan da postupi po primjedbama komisije za pregled i primopredaju izvedenih
radova i to u roku koji mu odredi komisija.

Ako Izvoda¢ ne postupi po primjedbama iz stava 1 ovog ¢lana u odredenom roku, Narugilac
¢e sam ili preko drugog izvodaca otkloniti utvrdene nedostatke o trosky Izvodaca.

Clan 23
Po obavljenom pregledu, primopredaji izvedenih radova i otklanjanju utvrdenih nedostataka,
ugovorene strane ¢e preko svojih ovlaséenih predstavnika u roku od 10 dana 1zvrsiti konaéni
obratun izvedenih radova.

Clan 24
Naru¢ilac i Izvodac su saglasni da sastavni dio 0vog ugovora ¢ine:
-dokumentacija po predmetnom pozivu;
-predmjer radova;
-ponuda izvodaca broj 1902-404-14/22 od 02.07.2018.godine,
-dinamicki plan izvodenja radova.
-garancija banke za dobro izvrienje ugovora.

Clan 25
Ovaj ugovor moze se raskinuti sporazumno ili po zahtjevu jedne od strane ugovora, ako su
nastupili bitni razlozi za raskid ugovora.
Ugovor se raskida pismenom 1zjavom, koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U izjavi
mora biti nazna¢eno po kom osnovu se raskida ugovor.



Clan 26
Ako strane ugovora Sporazumno raskinu ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrduju se
medusobna prava i obaveze koje proisti¢u iz raskida ugovora.

Clan 27
Ukoliko dode do raskida ugovora i prekida radova, Narugilac i Izvodaé su duzni da preduzmu
potrebne mjere da se izvedeni radovi zastite od propadanja. Troskove zastite radova snosi
strana ugovora ¢ijom krivicom je doslo do raskida ugovora odnosno do prekida radova.

Clan 28
Na sve ono $to nije regulisano ovim Ugovorom primjenice se odredbe Zakona o obligacionim
odnosima ("Sluzbeni list Crne Gore". br. 047/08. 004/11 i 022/17). vrstu Ugovora i Zakona o
planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sluzbeni list Crne Gore", br. 064/17).

Clan 29

Ugovor koji je zaklju¢en uz krSenje antikorupcijskog pravila (€L1S ZIN, Sluzbeni list CG”,
br. 42/11,57/14,28/15 i 42/17) je nistay.

Clan 30
Strane ugovora su saglasne da sve sporove Koji nastanu iz odnosa zasnovih ovim ugovorom
prvenstveno rjeSavaju sporazumno. Pri tom se Po potrebi, mogu koristiti usluge pojedinih
strucnih lica ili tijela koja ugovorne strane sporazumno odrede.
Ukoliko se nastali spor ne rijesi Sporazumno. a saglasno ugovornim dokumentima za
rjesavanje spora odreduje se nadleznost Privrednog suda u Podgorici.
Rjesavanje spornih pitanja ne moze uticati na rok i kvalitet ugovorenih radova.

Clan 31
Ovaj ugovor je pravno valjano zakljucen i potpisan od dolje navedenih ovladéenih zakonskih
zastupnika strana ugovora i sa¢injen u 7 (sedam) istovjetnih primjeraka od kojih po 3 (tri)
primjeraka zadrzavaju Naruéilac i Izvodaé. a 1 (Jedan) primjerak za potrebe Uprave za javne
nabavke.

NARUCILAC IZVOPAC
Opstina Tivat  / »Bemax« d.0.0. Podgorica
Predsjednile’ Izvrsni direktor

Prof.dr Sinida Kusovac Veselin Kovagevié
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