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IZVODENJU RADOVA

zakljucen izmedu:

1. Opstine Tivat, Trg magnolija br.1,Tivat, koju zastupa predsjednik dr Siniga Kusovac s
jedne strane (u daljem tekstu: Naruéilac)
i

2. ,Akropolis”doo Niksi¢, koga zastupa Izvrini direktor Ranko Bjeleti¢. s druge strane (u
daljem tekstu: lzvodac).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za Nabavku izvedenja
radova na betoniranju lokalnih puteva, broj:1902-404-06 od 08.02.2019.godine.

Broj 1 datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: 1902-404-06/8 od 19.03.2019.godine.
Ponuda ponudaca “Akropolis”™ doo Niksi¢, broj od 1902-404-06/3 od 08.03.2019.godine.

PREDMET NABAVKE

Clan 1
Narucilac ustupa, a Izvodac se obavezuje da za ra¢un Naruéioca izvrsi Izvodenje radova na
betoniranju lokalnih puteva u skladu sa ugovornim dokumentima i u svemu prema ponudi
Izvodaca br. 1902-404-06/3 od 08.03.2019.godine. koja je sastavni dio ovog ugovora.
Jedinicne cijene iz ponude su nepromjenjive.

Clan 2
Izvodac se obavezuje. posto se prethodno upoznao sa svim uslovima. pravima i obavezama
koje kao Izvoda¢ ima u vezi sa izvrienjem ovog ugovora da radove izvede strucno i
kvalitetno, u skladu sa propisima, standardima, tehni¢kim normativima i normama kvaliteta.

[zvodac je odgovoran za radove 1 propuste bilo kod podizvodaca, njegovovg predstavnika ili
radnika, kao da su to radovi i propusti samog Izvodaca.

Clan 3
Izvodac se obavezuje da sve radove iz ¢lana 1 ovog Ugovora izvede za ukupnu cijenu u
iznosu od 20.659.40 eura ( bez PDV-a), odnosno za ukupnu cijenu u iznosu od 24.229.34
eura (sa uracunatim PDV-om.)
Ugovorene cijene su fiksne i obuhvataju sav potreban rad, materijal i opremu. troskove
ispitivanja i testiranja kao i sve druge troskove koje Izvoda¢ ima shodno ovom Ugovoru do
isteka garantnog roka.



Clan 4

Isplata radova iz ¢lana 1 ovog Ugovora vrsice se u roku 30 dana od dana dostavljanja
potpisane, ovjerene situacije od strane nadzornog organa.

Koli¢inu izvrienih radova nakon zavrsetka pojedine pozicije, utvrduje Izvodac u prisustvu
Nadzornog organa i podatke unosi u gradevinsku knjigu.

Izvoda¢ ¢e privremenu situaciju dostavljati Nadzormom organu preko gradevinskog dnevnika.
a Nadzorni organ ¢e primljenu situaciju, ako nema primjedbi, odmah ovijeriti.

Ukoliko Nadzorni organ na podnesenu situaciju ima primjedbi, on ée traziti od [zvodaca da te
primjedbe otkloni. Ukoliko [zvoda¢ u roku od 2 dana ne otkloni primjedbe, Nadzorni organ
Ce staviti svoje primjedbe i nesporni dio ovjeriti i dostaviti situaciju na verifikaciju
Naruc¢iocu.

Clan 5

Smatra se da je Narugilac izvrsio obavezu uvodenja Izvodaca u posao ako mu je predao:
- Rjesenje 0 imenovanju N adzornog organa.

Na dan uvodenja Izvodaca u POsao otvara se Gradevinski dnevnik u kome se konstatuje da
ga je Narucilac uveo u Posao0, a ovaj primio lokaciju i svu potrebnu dokumentaciju, ¢ime su
stvoreni uslovi da otpoénu radovi.

[zvoda¢ je duzan, prije pocetka radova. dostaviti Narutiocu detaljan dinamigk; plan
izvodenja radova, sa potpunim tehni¢kim podacima o angazovanju radne snage i opreme
neophodne za realizaciju radova iz Clana 1 ovog ugovora.

ROK IZVRSENJA

Clan 6

Ugovor se zakljucuje na odredjeno vrijeme.
Izvoda¢ se obavezuje da ¢e radove navedene u ¢lanu 1 ovog Ugovora, pruziti u roku od 20
dana od dana zakljucenja ugovora, odnosno uvodenja Izvodaca u posao.

Clan 7
Ako Izvoda¢ svojom krivicom dovede u pitanje rok i zavretak radova iz ¢lana 1 ovog
ugovora u roku iz ¢lana 6, prema detalinom dinamickom planu izvodenja radova. tada
Narutilac ima pravo da sve. ili dio preostalih neizvrienih radova oduzme Izvodacu i bez
njegove posebne saglasnosti ih ustupi na izvodenje drugom izvodacu.
Eventualne razlike izmedu ugovorene cijene oduzetih radova i cijene ugovorene sa drugim
1zvodacem. snosi [zvodac.
Pored obaveze iz prethodnog stava, Izvoda¢ je duzan da Narudiocu nadoknadi Stetu koju ovaj
pretrpi zbog raskida ugovora iz razloga navedenih u stavu 1 ¢lana 7 0VOg ugovora.

Clan 8
Organizaciju i prikljucenje gradilista na instalacije elektrike, vodovoda. kanalizacije, PTT i
dr., Izvoda¢ obezbeduje sam i o svom trosku.



Sastavni dio ponude Je 1 utovar, odvoz i odlaganje materijala na deponiju i isti je uracunat u
cijenu.

Clan 9
Garantni rok za predmetne radove je 3 godine.

Clan 10
Saglasnost na izmjene i dopune tehnicke dokumentacije na osnovu koje je ugovoreno
izvodenje radova daje Narugilac iskljucivo preko gradevinskog dnevnika.

Clan 11
Stru¢ni nadzor nad izvodenjem radova, Narugilac Ce visiti preko svojih radnika — ovla$éenih
strucnih lica ili preko preduzeca. odnosno organizacije. koja je upisana u sudsk registar za
vrsenje poslova nadzora za ovy vIstu objekta, o ¢emu ée pismeno obavjestiti Izvodaca,
Narucilac ée danom potpisivanja ugovora Izvodacy pismeno saopititi lica koja ¢e vriiti
strucni 1 nadzor nad 1zvodenjem radova (u daljem tekstu: Nadzorni organ).
Ako u toku izvodenja radova dode do promjene nadzornog organa, Narucilac ¢e o tome
obavijestiti Izvodaga.

Clan 12
Nadzorni organ je ovlaséen i vr$i narodito: kontrolu izvodenja radova prema predmjeru
radova: provijeru kvaliteta izvodenja radova i primjene propisa, standarda; tehnickih
normativa i normi kvaliteta: kontroly kvaliteta materijala koji se ugraduje; kontrolu primjene
mjera za zastitu Zivotne sredine: postovanje ugovorenih rokova: davanje uputstava izvodacu
radova; saradnju sa projektantom radi obezbjedenja detalja tehnoloskih j organizacionih
rjieSenja za izvodenje radova i rjeSavanje drugih pitanja u vezi gradenja objekata.

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi Izvodaca od bilo koje njegove duznosti ili obaveze 1z
ugovora, ukoliko za to ne dobije pismeno ovlad¢enje od Narugioca.

Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vrsenju stru¢nog nadzora ne oslobada
Izvodaca od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvodenje radova.

Clan 13
Nadzorni organ ima pravo da nared; Izvodacu da otkloni nekvalitetno izvedene radove i
zabrani ugradivanje nekvalitetnog materijala.
Ako Izvodag, i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog organa, ne otklonj uocene nedostatke i
nastavi sa nekvalitetnim izvodenjem radova, Nadzorni organ c¢e radove obustaviti i o tome
obavjestiti Naru¢ioca i nadleznu inspekeiju i te okolnosti unijeti u gradevinski dnevnik.



Sa izvodenjem radova moze se Ponovo nastaviti kada Izvodaé preduzme sprovede
odgovarajuce radnje i mjere kojima se prema nalazu nadlezne inspekcije i nadzornog organa
obezbeduje kvalitetno izvodenje radova.

Ako se izmedu Nadzornog organa i Izvodaca pojave nesaglasnosti u pogledu kvaliteta
materijala koji se ugraduje, materijal se daje na ispitivanje.

Troskove ovog ispitivanja placa Izvodae koji ima pravo da trazj njihovu nadoknadu od
Narucioca, ako ovaj nije bio u pravu.

Materijal za koji se utvrdi da ne odgovara tehniékim propisima ili standardima. [zvoda¢ mora
0 svom trosku da ukloni sa gradilista u roku koji mu odredi Nadzorni organ.

Clan 14
Kvalitet materijala koji se ugraduje, poluproizvoda i gotovih proizvoda i kvalitet izvedenih
radova moraju da odgovaraju uslovima po vazecim tehni¢kim propisima, standardima i
uslovima predvidenim predmjerom radova po kojoj se izvode radovi na objektu i uslovima
0Vog ugovora.
Kvalitet materijala koji se ugraduje i izvedenih radova. Izvoda¢ mora da dokaze atestima o
izvrSenim ispitivanjima materijala i radova odnosno garantnim listovima proizvodaca
materijala.
Sve troskove ispitivanja kvaliteta matertjala i radova snosi Izvodag,
Rezultate svih ispitivanja, Izvoda¢ mora blagovremeno dostaviti Nadzornom organu i ovi bitj
upisani u gradevinski dnevnik.
Ukoliko rezultat ispitivanja pokazu da kvalitet ugradenog materijala ili izvedenih radova, ne
odgovara zahtjevanim uslovima, Nadzorni organ je duzan da izda nalog Izvodac¢u da
nekvalitetni materijal zamjeni kvalitetnim i da radove dovede u ispravno stanje i sve o trogku
Izvodaca.
Ako Izvodaé i pored upozorenja i zahtjeva N adzornog organa da otkloni uocene nedostatke
nastavi nekvalitetno izvodenje radova, Nadzorni organ ¢e postupiti u smislu stava 2 &lana 13
ovog Ugovora.

Clan 15
[zvoda¢ je duzan da za uredno j blagovremeno izvrienje radova na izgradnji objekta koji ie
predmet ovog ugovora, obezbijedi i angazuje dovoljan broj radnika prema strukturi koja
obezbeduje uspjesno izvodenje radova i da dopremi potrebnu i kvalitetnuy mehanizaciju i
opremu za zavrsetak radova.
[zvodat je duzan da obavjesti Narucioca o imenovanju ovlas¢enog lica koje ¢e rukovoditi
izvodenjem radova,
Ako u toku izvodenja radova dode do promjene ovlascenog lica odredenog za rukovodenje
gradenjem objekta, [zvodac Je duzan da o tome odmah obavijesti Naru¢ioca.

Clan 16
Izvodac je duzan da, u vezi sa izvodenjem radova koji su predmet ovog ugovora, uredno i po
propisima koji vaze u sjedistu Narucioca vodi propisanu gradilisnu dokumentaciju.



radova, susjednih objekata i radova opreme, uredenje instalacija, radnika. saobracaj. okoline i
imovine i neposredno je odgovoran i duzan naknaditi sve Stete koje izvodenjem ugovorenih
radova pri¢ini tre¢im licima j imovini.

Troskove sprovodenja mjera zastite snos; Izvodag.

Izvoda¢ je obavezan Narugiocu nadoknaditi sve $tete koje treca lica eventualno ostvare od
Narucioca po osnovu iz stava 1 ovog ¢lana.

Sva lica zaposlena na gradilistu za izvrienje radova iz ovog Ugovora imaju biti osigurani od
strane Izvodaca o njegovom trosku za sve povrede na radu ili nesreée na poslu.

Ovim osiguranjem moraju biti obuhvaéena sva lica u sluzbi Izvodaca, Podizvodaca kao i
nadzorni organ Naruéioca.

Investitor nece biti odgovoran za bilo koje odstete ilj kompenzacije koje se imaju isplatiti za
bilo kakvu povredu osiguranih lica.

Clan 18
Ako Izvodag bez krivice Narugioca ne zavrsi radove koji su predmet 0VOg ugovora u
ugovorenom roku, duzan je Naruiocu platiti na ime ugovorene kazne penale 2.0 %, (dva
promila) od ugovorene ci jene radova za svaki dan prekoracenja ugovorenog roka zavrietka
objekta. Visina ugovorene kazne ne moze pre¢i 5% od ugovorene cijene radova,

Strane ugovora ovim ugovorom iskljucuju primjenu pravnog pravila po kojem je Narugilac
duzan saopstiti Izvodacu po zapadanju u docnju da zadrzava pravo na ugovorenu kaznu
(penale), te se smatra da Je samim padanjem u docnju Izvoda¢ duzan platiti ugovorenu kaznu
(penale) bez opomene Narugioca. a Naru¢ioc ovlaséen da ih naplati — odbije na teret
izvodacevih potraZivanja za izvedene radove na objektu koji je predmet ovog ugovora ili od
bilo kojeg drugog [zvodacevog potrazivanja od Narugioca. s tim $to je Naruéilac o 1zvrienoj
naplati — odbijanju. duzan obavjestiti [zvodaca.

Pla¢anje ugovorene kazne (penala) ne oslobada Izvodaca obaveze da u cjelosti zavrsi i preda
na upotrebu ugovorene radove.

Ako Naru¢iocu nastane iteta zbog prekoracenja ugovorenog roka zavrietka radova u iznosu
vecem od ugovorenih i obracunatih penala — kazne, tada je Izvoda¢ duzan da plati Naruciocu
pored ugovorene kazne ( penale) i iznos naknade $tete koji prelazi visinu ugovorene kazne.

Clan 19
Izvoda¢ je duzan da prilikom potpisivanja OVOg ugovora preda Naruc¢iocu neopozivu i
bezuslovno plativu na prvi poziv garanciju banke na iznos od 5 % ugovorene vrijednosti,
kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvrienje ugovorenih obaveza
kao i za sluéaj nastupanja okolnosti iz ¢lana 7 ovog Ugovora.
Garancija za dobro izvrSenje Ugovora je sastavni dio Ugovora o izvodenju radova i traje 30
dana duze od dana isteka roka za zavrSetak radova.



Clan 20
Izvodac je duzan da o svom troSku otkloni sve nedostatke na 1izvedenim radovima. koji se
pokazu u toku garantnog roka u roku koji mu odredji Narucilac. Ukoliko Izvodag ne postupi
Po zahtjevu Narucioca, Naru¢ilac ima pravo da na teret Izvodaéa otklonj nedostatke
angazovanjem drugog Izvodaca.

Clan 21
Izvoda¢ je duzan da PO zavrSenim radovima povuée sa gradiliSta svoje radnike, uklonj

tehni¢kim normativima i normama kvaliteta koji vaze za pojedine vrste radova, odnosno
malerijala, opreme i instalacija.

Clan 23
Izvodac je duzan da postupi po primjedbama komisije za pregled i primopredaju izvedenih
radova i to u roku koji mu odredj komisija.
Ako Izvodac ne postupi po primjedbama iz stava 1 ovog &lana u odredenom roku, Naru¢ilac
¢e sam ili preko drugog izvodaéa otkloniti utvrdene nedostatke o trosku Izvodaca.

Clan 24
Po obavljenom pregledu, primopredaji izvedenih radova j otklanjanju utvrdenih nedostataka.
ugovorene strane ce preko svojih ovlaséenih predstavnika u roku od 10 dana izvrsiti kona¢ni
obracun izvedenih radova.

Clan 25
Naru¢ilac i Izvodag su saglasni da sastavni dio ovog ugovora ¢ine:
-dokumentacija po predmetnom pozivu
-predmjer radova,
-ponuda izvodaca broj 1902-404-06/3 od 08.03.2019.godine.
-dinamicki plan izvodenja radova.
-garancija banke za dobro izvrienje ugovora.
[zmjene i dopune ovog Ugovora. mogu se visiti samo uz prethodno pismeni Sporazum strana
ugovora, koji se kao aneks prilaze ovom ugovoru,

A



Clan 26
Ovaj ugovor moZe se raskinuti Sporazumno ili po zahtjevu jedne od strane ugovora. ako su
nastupili bitni razlozi za raskid ugovora.
Ugovor se raskida pismenom izjavom. koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U izjavi
mora biti naznaceno po kom osnovuy se raskida ugovor.

Clan 27
Ako strane ugovora Sporazumno raskinu ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrduju se
medusobna prava i obaveze koje proisti¢u iz raskida ugovora.

Clan 28
Ukoliko dode do raskida ugovora i prekida radova, Naruéilac i Izvodac su duzni da preduzmu
potrebne mjere da se izvedeni radovi zastite od propadanja. Troskove zaitite radova snosi
strana ugovora ¢ijom krivicom je doslo do raskida ugovora odnosno do prekida radova.

Clan 29

Za sve ono §to nije regulisano ovim Ugovorom primjenice se odredbe Zakona planiranju
prostora i izgradnji objekata ("Sluzbeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.201 7)1 Zakona o
obligacionim odnosima (.SL list CG™ br. 047/08, 004/11. 022/1 7).

Clan 30
Ugovor koji je zakljuten uz krsenje antikorupeijskog pravila (&.15 ZJN..Sluzbeni list CG™,
br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/1 7) je nistavan.

Clan 31
Strane ugovora su saglasne da sve sporove koji nastanu iz odnosa zasnovih ovim ugovorom
prvenstveno rjeSavaju sporazumno. Pri tom. se po potrebi. mogu koristiti usluge pojedinih \
strucnih lica ili tijela koja ugovorne strane Sporazumno odrede. \
Ukoliko se nastali Spor ne rijesi sporazumno, a saglasno ugovornim dokumentima za h’i

rjeSavanje spora odreduje se nadleZnost Privrednog suda u Podgorici.
Rjesavanje spornih pitanja ne moze uticati na rok i kvalitet ugovorenih radova.

Clan 32
Ovaj ugovor je pravno valjano zakljuéen i potpisan od dolje navedenih ovlaséenih zakonskih
zastupnika strana ugovora i sacinjen u 7 (sedam) istovjetnih primjeraka od kojih po 3 (tri)

primjeraka zadrzavaju Naruéilac i Izvodac.a 1(jedan) primjerak za potrebe Uprave za javne
nabavke.

NARUCILAC IZVOPAC
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