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0 1ZVODPENJU RADOVA
zakljucen izmedu:

Opstine Tivat, koju zastupa predsjednik dr Sinisa Kusovac. kao Naruéilac (u daljem tekstu:
Narucilac)

i
»Tehno — Gradnja « doo Pljevija, koga zastupa izvrsni direktor Mirko Bjekovi¢. kao
[zvoda¢ (u daljem tekstu: Izvodac),

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak za Nabavku izvodenja radova na adaptaciji
objekta JU Muzej i galerija Ljetnjikovac Buéa - Lukovié¢ broj: 1902-404-34 od
28.09.2018. godina.

Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: 1902-404-34/18 od 06.12.2018.godine,
Ponuda ponudaca »Tehno—Gradnja«  doo  Pljevlja broj 1902-404-34/13  od
23.10.2018.godine.

Clan 1
Narugilac ustupa, a [zvodac se obavezuje da za racun Narutioca na osnovu predmjera radova

izvede radove na adaptaciji objekta JU Muzej 1 galerija Ljetnjikovac Buéa - Lukovi¢ u skladu
sa ugovornim dokumentima i u svemu prema ponudi Izvodaca br.1902-404-34/13 od
23.10.2018.godine koja Cini sastavni dio ovog ugovora. Jedinitne cijene iz ponude su

nepromjenljive.

Clan 2
Izvodat se obavezuje da za potrebe Narucioca izvede radove specificirane u tenderskoj
dokumentaciji. a Narudilac se obavezuje da plati [zvodadu vrijednost radova prema
prihvacenoj cijeni iz Ponude broj 1902-404-34/13 od 23.10.2018.godine.

Clan 3
[zvodad se obavezuje da sve radove iz ¢lana 1 ovog Ugovora izvede za cijenu u iZnosu od
146.840,37 eura ( bez PDV-a), odnosno za ukupnu cijenu u iznosu od 177.676,96 eura (sa
uracunatim PDV- om).

Clan 4
[splata radova iz ¢lana 1 ovog Ugovora vrsiée se u roku od 30 dana od dana dostavljanja
potpisane. ovjerene situacije od strane nadzornog organa.
Koli¢inu izvrsenih radova nakon zavrietka pojedine pozicije. utvrduje Izvodac u prisustvu
Nadzornog organa i podatke unosi u gradevinsku knjigu.
lzvodaé ¢e privremenu situaciju dostavljati Nadzornom organu preko gradevinskog dnevnika.
a Nadzorni organ ¢e primljenu situaciju, ako nema primjedbi, odmah ovijeriti.



Ukoliko Nadzorni organ na podnesenu situaciju ima primjedbi, on ¢e traziti od Izvodaca da te
primjedbe otkloni. Ukoliko Izvoda¢ u roku od 2 dana ne otkloni primjedbe. Nadzorni organ
¢e staviti svoje primjedbe i nesporni dio ovjeritl 1 dostaviti situaciju na verifikaciju
Naruéiocu.

Clan 5
Rok za izvodenje radova iz ¢lana 1 ovog ugovora je 90 dana pocev od dana 21.01.2019.

godine.

Clan 6
[zvoda¢ je duzan dostaviti Naruciocu detaljni dinamicki plan izvodenja radova. sa potpunim
tehnickim podacima o angazovanju radne snage i opeme neophodne za realizaciju radova 1z
¢lana 1 ovog Ugovora kao i Semu organizacije gradilista, na davanje saglasnosti u roku od 3
dana od dana potpisivanja Ugovora.

Clan 7
Ako Izvodaé svojom krivicom dovede u pitanje rok i zavrsetak objekta iz ¢lana 1 ovog
ugovora, prema detaljnom dinamikom planu izvodenja radova. tada Narugilac ima pravo da
sve. ili dio preostalih neizvrSenih radova oduzme Izvodacu i bez njegove posebne saglasnosti
ih ustupi na izvodenje drugom izvodacu.
Eventualne razlike izmedu ugovorene cijene oduzetih radova i cijene ugovorene sa drugim
izvodadem. snosi Izvodac.
Pored obaveze iz prethodnog stava, [zvodag je duzan da Narugiocu nadoknadi stetu koju ovaj
pretrpi zbog raskida ugovora iz razloga navedenih u stavu 1 ¢lana 7 ovog ugovora.

Clan 8
Organizaciju 1 prikljucenje gradilista na instalacije elektrike, vodovoda, kanalizacije, PTT i
dr.. Izvodad obezbeduje sam i 0 svom trosku.

Clan 9
Saglasnost na izmjene i dopune tehnicke dokumentacije na osnovu koje je ugovoreno
izvodenje radova daje Naruéilac isklju¢ivo preko gradevinskog dnevnika.

Clan 10
Struéni nadzor nad gradenjem ugovorenog objekta, Narugilac ce vrsiti preko svojih radnika
_ ovlagcenih struénih lica ili preko preduzec¢a. odnosno organizacije, koja je upisana u sudski
registar za vrdenje poslova nadzora za ovu vrstu objekta, o ¢emu ¢e pismeno obavjestiti
Izvodaca.
Narutilac ée danom potpisivanja ugovora [zvodadu pismeno saopstiti lica koja ¢e vrsiti
strudni i nadzor nad izvodenjem radova (u daljem tekstu: Nadzorni organ).
Ako u toku izvodenja radova dode do promjene nadzornog organa, Naruéilac ¢e o tome
obavijestiti Izvodaca.



Clan 11
Nadzorni organ je ovladcen 1 vidi narotito: kontrolu izvodenja radova prema predmjeru
radova; provjeru kvaliteta izvodenja radova i primjene propisa, standarda; tehnickih
normativa i normi kvaliteta; kontrolu kvaliteta materijala koji se ugraduje: kontrolu primjene
mjera za zastitu zivotne sredine; postovanje ugovorenih rokova: davanje uputstava izvodacu
radova: saradnju sa projektantom radi obezbjedenja detalja tehnoloskih i organizacionih

rjedenja za izvodenje radova i rjeSavanje drugih pitanja u vezi gradenja objekata.

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi Izvodaca od bilo koje njegove duznosti ili obaveze iz
ugovora, ukoliko za to ne dobije pismeno ovlascenje od Narucioca.

Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vréenju struénog nadzora ne oslobada
lzvodaca od njegove obaveze 1 odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvodenje radova.

Clan 12
Nadzorni organ ima pravo da naredi Izvodacu da otkloni nekvalitetno izvedene radove 1
zabrani ugradivanje nekvalitetnog materijala.

Ako Izvodaé. i pored upozorenja 1 zahtjeva Nadzornog organa. ne otkloni uocene nedostatke 1
nastavi sa nekvalitetnim izvodenjem radova. Nadzorni organ ¢e radove obustaviti 1 o tome
obavjestiti Naru¢ioca i nadleznu inspekeiju i te okolnosti unijeti u gradevinski dnevnik.

Sa izvodenjem radova moze s¢ ponovo nastaviti kada Izvodag preduzme i sprovede
odgovarajuée radnje 1 mjere kojima se prema nalazu nadlezne inspekcije i nadzornog organa
obezbeduje kvalitetno izvodenje radova.

Ako se izmedu Nadzornog organa i [zvodaca pojave nesaglasnosti u pogledu kvaliteta
materijala koji se ugraduje, materijal se daje na ispitivanje.

Troskove ovog ispitivanja placa [zvodaé koji ima pravo da trazi njihovu nadoknadu od
Narucioca. ako ovaj nije bio u pravu.

Materijal za koji se utvrdi da ne odgovara tehnickim propisima ili standardima, Izvoda¢ mora
o svom trogku da ukloni sa gradilista u roku koji mu odredi Nadzorni organ.

Clan 13
Kvalitet materijala koji se ugraduje. poluproizvoda i gotovih proizvoda i kvalitet izvedenih
radova moraju da odgovaraju uslovima po vazec¢im tehnickim propisima, standardima i
uslovima predvidenim predmjerom radova po kojoj se izvode radovi na objektu i uslovima

ovOog ugovora.

Kvalitet materijala koji se ugraduje 1 izvedenih radova, lzvodac mora da dokaze atestima 0
izvrienim ispitivanjima materijala i radova odnosno garantnim listovima proizvodaca
materijala.

Sve troskove ispitivanja kvaliteta materijala i radova snosi [zvodac.



Rezultate svih ispitivanja, Izvodat mora blagovremeno dostaviti Nadzornom organu i ovi biti
upisani u gradevinski dnevnik.

Ukoliko rezultat ispitivanja pokazu da kvalitet ugradenog materijala ili izvedenih radova, ne
odgovara zahtjevanim uslovima. Nadzorni organ je duzan da izda nalog Izvodacu da
nekvalitetni materijal zamjeni kvalitetnim . da radove dovede u ispravno stanje i sve 0 trosku
[zvodaca.

Ako Izvodag i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog organa da otkloni uo¢ene nedostatke
nastavi nekvalitetno izvodenje radova, Nadzorni organ ¢e postupiti u smislu stava 2 ¢lana 12
ovog Ugovora.

Clan 14
lzvoda¢ je duzan da za uredno i blagovremeno izvrsenje radova na izgradnji objekta koji je
predmet ovog ugovora, obezbijedi 1 angazuje dovoljan broj radnika prema strukturl koja
obezbeduje uspjesno izvodenje radova i da na gradili§tu dopremi potrebnu i kvalitetnu

mehanizaciju 1 opremu za zavrietak radova.

[zvoda¢ je duzan da obavjesti Narucioca 0 imenovanju ovlas¢enog lica koje ¢e rukovoditi
oradenjem objekta.

Ako u toku izvodenja radova dode do promjene ovlaséenog lica odredenog za rukovodenje
gradenjem objekta, Izvodat je duzan da o tome odmah obavijesti Narucioca.

Clan 15
[zvoda¢ je duzan da, u vezi sa gradenjem objekta koji je predmet ovog ugovora, uredno 1 po
propisima koji vaze u sjedistu Narucioca vodi propisanu gradilisnu dokumentaciju.

Clan 16
[zvoda¢ je duzan da na gradilistu preduzme mjere radl obezbedenja sigurnosti izvedenih
radova. susjednih objekata i radova opreme, uredenje instalacija, radnika, saobraéaj. okoline i
‘movine i neposredno je odgovoran i duzan naknaditi sve stete koje izvodenjem ugovorenih
radova pri¢ini tre¢im licima i imovini.
Troskove sprovodenja mjera zastite snosi lzvodac.
[zvodac je obavezan Naru¢iocu nadoknaditi sve Stete koje treca lica eventualno ostvare od

Naru¢ioca po osnovu iz stava 1 ovog ¢lana.

Sva lica zaposlena na gradilistu za izvrsenje radova iz ovog Ugovora imaju biti osigurani od
strane lzvodaca o njegovom trodku za sve povrede na radu ili nesre¢e na poslu.

Ovim osiguranjem moraju biti obuhvacena sva lica u <luzbi Izvodada. Podizvodata kao i
nadzorni organ Narucioca.

[nvestitor nece biti odgovoran za bilo koje odstete ili kompenzac ije koje se imaju isplatiti za
bilo kakvu povredu osiguranih lica.



Clan 17
Ako Izvodaé bez krivice Narucioca ne savrdi radove na objektu koji su predmet ovog
ugovora u ugovorenom roku, duzan je Naruciocu platiti na ime ugovorene kazne penale 2.0
%, (dva promila) od ugovorene cijene radova za svaki dan prekora¢enja ugovorenog roka
zavrietka objekta. Visina ugovorene kazne ne moze pre¢i 5% od ugovorene cijene radova.

Strane ugovora ovim ugovorom iskljucuju primjenu pravnog pravila po kojem je Narucilac
duzan saopétiti Izvodacu po zapadanju u docnju da zadrzava pravo na ugovorenu kaznu
(penale), te se smatra da je samim padanjem u doenju [zvoda¢ duzan platiti ugovorenu kaznu
(penale) bez opomene Narutioca, a Naru¢ioc ovlas¢en da ih naplati — odbije na teret
izvodacevih potrazivanja za izvedene radove na objektu koji je predmet ovog ugovora ili od
bilo kojeg drugog Izvodacevog potrazivanja od Narudioca, s tim $to je Narucilac o izvrienoj
naplati — odbijanju. duzan obavijestiti lzvodaca.

Pla¢anje ugovorene kazne (penala) ne oslobada [zvodaca obaveze da u cjelosti zavrsi i preda
na upotrebu ugovoreni objekat.

Ako Narutiocu nastane Steta zbog prekoragenja ugovorenog roka zavrsetka radova u iznosu
ve¢em od ugovorenih i obracunatih penala — kazne, tada je I[zvodae duzan da plati Naruciocu
pored ugovorene kazne (penale) 1 iznos naknade Stete koji prelazi visinu ugovorene kazne.

Clan 18
Izvoda¢ je duzan da prilikom potpisivanja ovog ugovora preda Naru¢iocu neopozivu i
bezuslovno plativu na prvi poziv garanciju banke na iznos od 5 % ugovorene vrijednosti,
kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvrsenje ugovorenih obaveza
kao i za slucaj nastupanja okolnosti iz ¢lana 7 ovog Ugovora.
Garancija za dobro izvrenje Ugovora je sastavni dio Ugovora o izvodenju i traje najmanje 5
(pet) dana duze od dana isteka roka za zavrsetak radova.

Clan 19
lzvodad garantuje za kvalitet .-vedenih radova koji uti¢u na sigurnost i stabilnost objekta
deset godina, a za ostale radove dvije godine.
[zvodad je duzan da o svom trotku otkloni sve nedostatke na izvedenim radovima, koji se
pokazu u toku garantnog roka u roku koji mu odredi Narucilac. Ukoliko Izvodag ne postupi
po zahtjevu Narucioca. Narucilac ima pravo da na teret lzvodaca otkloni nedostatke
angazovanjem drugog [zvodaca.

Clan 20
lzvoda¢ je duzan da po zavréenim radovima povuce sa gradilista svoje radnike, ukloni
preostali materijal. opremu, sredstva za rad i privremenc objekte. koje je koristio u toku rada,
ocisti gradiliste od otpadaka koje je napravio .uredi i ocisti okolinu gradevine 1 samu
gradevinu (objekat) na kome je izvodio radove.



Clan 21
Pregled i primopredaja izvedenih radova vrsi se putem tehnickog pregleda koji obuhvata:
Lkontrolu uskladenosti izvedenih radova sa projektom, kao 1 sa propisima, standardima.
tehni¢kim normativima 1 normama kvaliteta koji vaze za pojedine vrste radova, odnosno
materijala, opreme i instalacija.

Clan 22
Izvodad je duzan da postupi po primjedbama komisije za pregled 1 primopredaju izvedenih
radova i to u roku koji mu odredi komisija.

Ako Tzvodaé ne postupi po primjedbama iz stava 1 ovog ¢lana u odredenom roku, Narucilac
¢e sam ili preko drugog izvodaca otkloniti utvrdene nedostatke o trosku Izvodaca.

Clan 23
Po obavljenom pregledu, primopredaji izvedenih radova i otklanjanju utvrdenih nedostataka.
ugovorene strane ¢e preko svojih ovlas¢enth predstavnika u roku od 10 dana izvrsiti konacni
obra¢un izvedenih radova.

Clan 24
Narucilac i Izvoda¢ su saglasni da sastavni dio ovog ugovora ¢ine:
_dokumentacija po predmetnom pozZivu
-predmjer radova,
-ponuda izvodaca broj 1902-404-34/13 o0d 23.10.2018.godine
_dinami¢ki plan izvodenja radova,
-garancija banke za dobro izvrienje ugovora.

[zmjene i dopune 0vOg ugovord, mogu se vrsiti samo uz prethodno pismeni sporazum strana

ugovora, koji s¢ kao aneks prilaze ovom ugovor.

Clan 25
Ovaj ugovor moze se raskinuti sporazumno ili po zahtjevu jedne od strane ugovord, ako su
nastupili bitni razlozi za raskid ugovora.
Ugovor se raskida pismenom izjavom., koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U izjavi

mora biti naznadeno po kom 0snovu se raskida ugovor.

Clan 26
AKo strane ugovora sporazumno raskinu ugovor, sporazumont 0 raskidu ugovora utvrduju s
medusobna prava i obaveze koje proisticu iz raskida ugovora.

Clan 27



Ukoliko dode do raskida ugovora i prekida radova, Narucilac i Izvoda¢ su duzni da preduzmu
potrebne mjere da se i-vedeni radovi zadtite od propadanja. Troskove zadtite radova snosi
strana ugovora ¢ijom krivicom je doslo do raskida ugovora odnosno do prekida radova.

Clan 28

7a sve ono §to nije regulisano ovim Ugovorom primjeni¢e se odredbe Zakona planiranju
prostora i izgradnji objekata ("Sluzbeni list Cre Gore"., br. 064/17 od 06.10.2017) i Zakona o
obligacionim odnosima (Bl st CG™ br. 047/08. 004/11, 022/17).

Clan 29
Ugovor koji je zakljucen uz kr3enje antikorupcijskog pravila (¢1.15 ZJN _Sluzbeni list CG™,
br. 42/11. 57/14,28/15 i 42/17) je nistavan.

Clan 30
Strane ugovora su saglasne da sve sporove koji nastanu iz odnosa zasnovih ovim ugovorom
prvenstveno rjeSavaju sporazumno. Pri tom, se po potrebi, mogu Koristiti usluge pojedinih
strucnih lica ili tijela koja ugovorne strane sporazumino odrede.
Ukoliko se nastali spor ne rijeSi sporazumno, a saglasno ugovornim dokumentima za
rjesavanje spora odreduje se nadleznost Privrednog suda u Podgorici.
Rjesavanje spornih pitanja ne moze uticati na rok i kvalitet ugovorenih radova.

Clan 31
Ovaj ugovor j¢ pravno valjano zakljuten i potpisan od dolje navedenih ovlas¢enih zakonskih
zastupnika strana ugovora i sa¢injen u 7 (sedam) istovietnih primjeraka od kojih po 3 (tri)
primjeraka zadrzavaju Naruéilac i Izvodac .a 1(jedan) primjerak za potrebe Uprave za javne

nabavke.

Narucilac Izvodac
Opstina Tivat “Tehno-Gradnja” d.o.o. Pljevlja
Predsjed Izvr$ni direktor,
dr Sin //“Mirko Bjékovi¢
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