Ugovorne strane kao Suinvestitori:
1. OPŠTINA TIVAT,  koju zastupa Predsjednik Opštine Ivan Novosel  /u daljem tekstu  Opština /
i
2. DOO „ MESO PROMET“ Bijelo Polje  PIB br. 02063344 sa sjedištem u Bijelom Polju, Teslina bb, koga zastupa Izvršni direktor Hilmija Franca / u daljem tekstu DOO „ Meso promet“ 
ZAKLJUČUJU

U G O V O R

O ZAJEDNIČKOJ IZGRADNJI

PREDMET UGOVORA:

Član 1.

Ugovorne strane saglasno  utvrđuju da je predmet ovog ugovora zajednička  izgradnja  poslovnog kompleksa i to: objekta- autobuske stanice  i objekta- hotela kategorije 4 zvjezdice kao odvojene funkcionalno prostorne cjeline,  na urbanističkoj parceli broj 6 koja se  nalazi uz jadransku magistralu  u urbanističkoj zoni 2 DSL„ Dio sektora 22 i sektora  23“ a čine je djelovi kastarskih parcela 4718/2,4764/1,4764/2 i 4763/2 KO TIVAT ukupne površine  9500 m2 , u svemu na osnovu odluke Skupštine Opštine Tivat  broj o304-113 od 20.06.2013 godine o traženju strateškog partnera,Javnog poziva za traženje strateškog partnera za izgradnju autobuske stanice br 0701-360-29 od 07.02.2014 godine, Izvještaja Skupštinske  komisije broj 0303-sl  od 05 .08. 2014  i usvojenoj ponudi investitora sa idejnim rješenjem sa prilozima br. 0701-360-29/6od  05.08.2014 god. 
  ULAGANJA UGOVORNIH STRANA 
Član 2.

 Ugovorne strane  saglasno utvrđuju da su njihov pojedinačan ulog i obaveze u realizaciji zajedničkog projekta slijedeće 
Opština   će u zajednički projekat  uložiti
a) predmetno zemljište  bliže opisano u članu 1 ovog Ugovora.
b) naknadu za uređenje građevinskog zemljišta (komunalije).
 c) omogućiti nesmetanu izgradnju objekata iz člana 1 ovog Ugovora
c) staviti na raspolaganje izgrađenu  infrastrukturu i saobraćajnice na koje će se priključiti sadržaji kompleksa. 
2. DOO „ Meso promet“ će:

a) izraditi investiciono-tehničku dokumentaciju za objekte i kompleks kao cjelinu.
b) po sistemu „ključ u ruke“ izgraditi objekte i izvesti radove na uređenju terena u okviru lokacije, te predati na upotrebu Opštini sadržaje utvrđene ponudom i  ovim ugovorom , dok će ostale objekte i sadržaje izgraditi za svoje potrebe .

c) snositi troškove priključenja objekta na komunalnu infrastrukturu

d) snositi troškove pribavljanja svih saglasnosti i odobrenja, geodestkog  snimanja objekata sa etažnom razradom istih

e)  snositi troškove za tehnički prijem objekata 
Član 3
 Ugovorne strane saglasno utvrđuju da je osnovni cilj ugovora realizacija Projekta  iz člana 1 ovog Ugovora i da sastavni dio  Ugovora čini Idejno rješenje cjelokupne lokacije sa uslovima za realizaciju projekta , bližim  opisom zemljišta i specifikacijom  objekata koji pripadaju svakoj od ugovornih strana koji je potpisan i ovjeren od strane ugovornih strana dana 05.08. 2014 godine. 
Ugovorne  strane su saglasne da   na osnovu ulaganja  u zajedničkom  projektu  Opštini Tivat   treba da pripadne : 

·  Dio objekta Autobuska stanice  ukupne  /BRG/ površine  2121 m2 (  u prizemlju pripada 1438 m2, na prvom spratu  400m2 , a na drugom spratu 283m2)
 DOO „Meso promet „ 
·  Dio objekta Autobuske stanice  ukupne  BGR površine 2972 m2 ( u prizemlju 1008 m2,na prvom spratu 1008m2 i na  drugom spratu 956m2)
· Hotel ukupne površine 2512m2

Ugovorne strane se obavezuju da će po završetku Projekta u roku od trideset /30/ dana  izvršiti konačnu raspodjelu, jedna drugoj izdati dokumentaciju potrebnu za uknjižbu zemljišta i izgrađenih objekata kod Uprave za nekretnine .
Projekat se smatra završenim dobijanjem upotrebne dozvole za poslovni kompleks iz člana 1 ovog Ugovora

Član 4.

ROKOVI:

DOO“Meso promet“ će prvu  fazu kompleksa predviđene odobrenom investiciono tehničkom dokumentacijom  koju čini  izgradnja autobuske stanice  završiti u roku od šest ( 6 ) mjeseci od dobijanja građevinske dozvole a drugu fazu- izgradnju hotela  u roku od  osamnaest (18) mjeseci od dana pribavljanja odobrenja za građenje.

Rokovi izgradnje ne teku za vrijeme zabrane gradnje u vrijeme turističke sezone 

Član 5.
 Ugovorne strane  upravljaju projektom do završetka izgradnje i prenošenja vlasništva na svaku od njih  i u pravcu nesmetane i blagovremene realizacije zajedničkog projekta
Opština i  DOO „Meso promet“  
-  će u skladu sa ovim ugovorom oformiti zajedničku komisiju kao savjetodavno tijelo sastavljenu  od po tri(3)  člana za praćenje izgradnje i realizaciju ugovora,
Član 6

 Komisija iz člana 5 ovog Ugovora  će 

 - redovno pratiti izvršenje obaveza ugovornih strana

-  davati po potrebi predloge i sugestije od interesa za efikasnu realizaciju izgradnje kompleksa   

-  utvrditi okvirni dinamički plan realizacije kompleksa  u cjelini. u skladu sa  odredbama ovog ugovora i obavezujućim prilozima  a  za sve sadržaje kompleksa pojedinačno obraditi detaljne planove-dinamiku realizacije objekata.

-  sačiniti pisani izvještaj o primopredaji objekata i sadržaja ugovornim stranama  nakon izvršenog tehničkog pregleda objekta i pribavljanja upotrebne dozvole.

 DOO „ Meso promet“  će omogućiti članovima Komisije uvid u dokumentaciju  i slobodan ulazak na  gradilište.
Član 7
DOO „Meso promet“  će svojim sredstvima po principu „ključ u ruke“, a u skladu sa odobrenom investiciono-tehničkom dokumentacijom, izgraditi i predati na upotrebu Opštini sadržaje definisane ovim ugovorom i  ponudom uz  ugovor.

Sve radove  DOO Meso promet  će izvesti prema odobrenoj dokumentaciji, propisima i standardima koji regulišu ovu oblast.

Član 8
Opština će blagovremeno, a u skladu sa ovim ugovorom i  ponudom izvršiti svoje obaveze i time omogućiti nesmetanu izgradnju kompleksa.

Član 9

Ugovorne strane zajednički  snose rizik realizacije  projekta. 

Ugovor se može raskinuti u slučaju više sile jednostranom izjavom volje ugovornih strana, ako se slučaj više sile na koji se jedna od strana poziva, uredno prijavi drugoj strani i na odgovarajući način javnim ispravama dokaže u roku od  osam (8) dana od dana kada se slučaj odigrao, sve to ako to stanje ili posljedice izazvane višom silom budu trajale više od šest  (6) mjeseci 
Kao slučajevi više sile smatraju se događaji koji su se javili poslije zaključenja ugovora i koji neizostavno ispunjavaju dva uslova 

a) sprječavaju izvršenje ugovora 

b) da spriječena  strana nije mogla svojom voljom uticati na taj događaj odnosno da pojavu ovog događaja nije izazvala niti je njegovu pojavu mogla razumno predvidjeti.

KVALITET RADOVA,

GARANTNI ROK

Član 10
Garantni rok za kvalitet izvedenih  radova je  dvije  godine, računajući od dana pribavljanja upotrebne dozvole za objekat i sadržaje koji pripadaju Opštini, odnosno za ugrađenu opremu prema garantnim listovima proizvođača opreme koju će DOO Meso promet  staviti na raspolaganje Opštini.
Član 11.

 DOO „Meso promet „ je u obavezi da nedostatke konstatovane u garantnom roku otkloni u roku od 15 dana od dana pismenog obavještenja o konstatovanim nedostacima.

UGOVORNE KAZNE

Član 12.
 DOO „Meso promet“ se obavezuje da će Opštini platiti ugovornu kaznu za svaki dan zakašnjenja u izgradnji u iznosu od 2 promila vrijednosti sadržaja koji pripada Opštini, ali najviše do 5 % vrijednosti.

Ukoliko Opština pretrpi štetu veću od iznosa, Opština ima pravo da traži nadoknadu štete.

Postojanje i iznos nastale štete Opština mora dokazati.

Član 13.

 DOO „ Meso promet“ ima pravo na nadoknadu štete koju mu proizvede Opština neizvršavanjem i neblagovremenim izvršavanjem preuzetih obaveza.

Član 14.
Nakon tehničkog prijema,izvršenog geodteskog snimanja objekata i etažne razrade i izvršene primopredaje objekata, ugovorne strane su sagaslne da će potpisati  aneks Ugovora  na osnovu kojeg će se svaka ugovorna strana moći bez tereta i ograničenja knjižiti na pripadajući dio objekata i zemljišta.
Član 15.

 DOO „ Meso promet“  se obavezuje da radove i objekte u izgradnji osigura do predaje korisnicima.

Član 16.

Ovaj ugovor može se mijenjati samo uz saglasnost ugovornih strana.

U slučaju potrebe za izmjenom ugovora ugovorne strane će zaključiti anex ugovora kojim će utvrditi međusobne obaveze nastale izmjenama ugovora i pratećih dokumenata.

Član17

Za sve  što nije regulisano ovim Ugovorom  primjenjivaće se odrebe Zakona o obligacionim odnosima.

RJEŠAVANJE SPOROVA

                                                                            Član 18.

 Ugovorne  strane  će eventualne sporove   ili nesaglasnosti u realizaciji ugovora, rješavati zajednički i u duhu dobrih poslovnih običaja putem  arbitražne komisije u koju obije strane imenuju po  dva (2 )predstavnika i sporazumno izabranog predsjednika.

Troškove rada Komisije ugovorne strane snose solidarno
U slučaju da ni putem arbitraže ne dođe do sporazuma,  utvrđuje se nadležnost  Privrednog suda u Podgorici .

STUPANJE NA SNAGU 

Član 19
Ugovor će stupiti na snagu danom potpisivanja i ovjerom potpisa ugovornih strana a primjenjivaće se  narednog dana  od dana potpisivanja .
PRIMJERCI UGOVORA
Član 20.

Ovaj Ugovor je sačinjen i potpisan u šest /6/  istovjetnih primjeraka od kojih svaki predstavlja original i proizvodi jednako pravno dejstvo
Svaka ugovorna strana zadržava za svoje potrebe po tri /3 / primjerka 

OPŠTINA TIVAT







DOO  „Meso promet“
 Predsjednik                                                                                               Izvršni direktor 
 Ivan Novosel                                                                                            Hilmija Franca 

