e UGOVOR
o 0O IZVOBENJU RADOVA

zakljucen izmedu:

Opstine Tivat, —I, Tivat, koju zastupa prcdsjednik—

kao Narucilac (u daljem tekstu: Naru¢ilac)

Artek d.0.0. Podgorica, (N rodgorica, koga zastupa Izvrsni
direktor _ao Izvoda¢ (u daljem tekstu: Izvodac),

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak za Nabavku izvodenja radova na izgradnji
Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju: 1902-404-5 od 31.12.2018. godine;

Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: 1902-404-5/13-18 od 08.02.2019;
Ponuda ponudada Atrek d.o.o. Podgorica, broj: 1902-404-5/10-18 od 06.02.2019.

Clan 1

Narugilac ustupa, a Izvoda& se obavezuje da za ra¢un Naru¢ioca na osnovu predmjera radova
izvede radove na izgradnji dnevnog centra u skladu sa ugovornim dokumentima i u svemu
prema ponudi Izvodaca broj: 1902-404-5/10-18 od 06.02.2019. koja ¢ini sastavni dio ovog
ugovora. Jedini¢ne cijene iz ponude su nepromjenljive.

Clan 2

Izvoda& se obavezuje da za potrebe Narutioca izvede radove specificirane u tenderskoj
dokumentaciji, a Narudilac se obavezuje da plati Izvodacu vrijednost radova prema
prihvaéenoj cijeni iz Ponude broj: 1902-404-5/10-18 od 06.02.2019. godine.

Clan 3
[zvoda¢ se obavezuje da sve radove iz ¢lana 1 ovog Ugovora izvede za cijenu u iznosu od
319.901,38 eura ( bez PDV-a), odnosno za ukupnu cijenu u iznosu od 387.080,67 eura (sa
uraunatim PDV- om).

Clan 4
Isplata radova iz ¢lana 1 ovog Ugovora vidiée se u roku od 30 dana od dana dostavljanja
potpisane, ovjerene situacije od strane nadzornog organa.
Koli¢inu izvrsenih radova nakon zavrietka pojedine pozicije, utvrduje Izvoda¢ u prisustvu
Nadzorog organa i podatke unosi u gradevinsku knjigu.
Izvoda¢ ée privremenu situaciju dostavljati Nadzornom organu preko gradevinskog dnevnika,
a Nadzorni organ ¢e primljenu situaciju, ako nema primjedbi, odmah ovjeriti.
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Ukoliko Nadzorni organ na podnesenu situaciju ima primjedbi, on ¢e traziti od Izvodaca date
primjedbe otkloni. Ukoliko Izvodac u roku od 2 dana ne otkloni primjedbe, Nadzorni organ
ée staviti svoje primjedbe i nesporni dio ovjeriti i dostaviti situaciju na verifikaciju
Naruciocu.

Clan 5

Rok za izvodenje radova iz &lana 1 ovog ugovora je 90 dana polev od dana uvodenja
izvodaga u posao a po zaklju¢ivanju ugovora. Mjesto izvrSenja ugovora je Tivat.

Clan 6
Izvoda¢ je duzan dostaviti Naru¢iocu detaljni dinamicki plan izvodenja radova, sa potpunim
tehni¢kim podacima o angazovanju radne snage i opeme neophodne za realizaciju radova iz
¢lana 1 ovog Ugovora kao i 3emu organizacije gradilista, na davanje saglasnosti u roku od 5
dana od dana potpisivanja Ugovora.

Clan 7
Ako Izvodag svojom krivicom dovede u pitanje rok 1 zavrsetak objekta iz ¢lana 1 ovog
ugovora, prema detaljnom dinami¢kom planu izvodenja radova, tada Naruéilac ima pravo da
sve, ili dio preostalih neizvrienih radova oduzme Izvodacu i bez njegove posebne saglasnosti
ih ustupi na izvodenje drugom izvodacu.
Eventualne razlike izmedu ugovorene cijene oduzetih radova i cijene ugovorene sa drugim
izvodagem snosi [zvodac.
Pored obaveze iz prethodnog stava, Izvoda¢ je duZan da Naru¢iocu naknadi tetu koju ovaj
pretrpi zbog raskida ugovora iz razloga navedenih u stavu 1 ¢lana 7 ovog ugovora.

Clan 8
Organizaciju i priklju¢enje gradilista na instalacije elektrike, vodovoda, kanalizacije, PTT i
dr., Izvoda¢ obezbeduje sam i o svom trosku.

Clan 9
Saglasnost na izmjene i dopune tehnicke dokumentacije na osnovu koje je ugovoreno
izvodenje radova daje Narucilac iskljugivo preko gradevinskog dnevnika.

Clan 10

Strugni nadzor nad gradenjem ugovorenog objekta, Narugilac ée vréiti preko svojih radnika
_ ovlagéenih stru¢nih lica ili preko preduzeca, odnosno organizacije, koja je upisana u sudski
registar za vrsenje poslova nadzora za ovu vrstu objekta, o ¢emu e pismeno obavijestiti
Izvodaca.

Naruéilac ¢e danom potpisivanja ugovora Izvodadu pismeno saopstiti lica koja ¢e vrsiti
struéni nadzor nad izvodenjem radova (u daljem tekstu: Nadzorni organ).

Ako u toku izvodenja radova dode do promjene nadzornog organa, Narucilac ¢e o tome

obavijestiti Izvodada.
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Clan 11
Nadzorni organ je ovlad¢en i vrdi narotito: kontrolu izvodenja radova prema predmjeru
radova; provjeru kvaliteta izvodenja radova i primjene propisa, standarda; tehnickih
normativa i normi kvaliteta; kontrolu kvaliteta materijala koji se ugraduje; kontrolu primjene
mjera za zastitu Zivotne sredine: postovanje ugovorenih rokova: davanje uputstava izvodacu
radova: saradnju sa projektantom radi obezbjedenja detalja tehnologkih i organizacionih
rjeSenja za izvodenje radova i rjeSavanje drugih pitanja u vezi gradenja objekata.

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi Izvodaca od bilo koje njegove duznosti ili obaveze iz
ugovora, ukoliko za to ne dobije pismeno ovlas¢enje od Narudioca.

Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vrienju struénog nadzora ne oslobada
Izvodaca od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvodenje radova.

Clan 12
Nadzorni organ ima pravo da naredi Izvodadu da otkloni nekvalitetno izvedene radove i
zabrani ugradivanje nekvalitetnog materijala.

Ako Izvodag, i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog organa, ne otkloni uo¢ene nedostatke i
nastavi sa nekvalitetnim izvodenjem radova, Nadzorni organ ¢e radove obustaviti i o tome
obavijestiti Naru¢ioca i nadleznu inspekciju i te okolnosti unijeti u gradevinski dnevnik.

Sa izvodenjem radova moZe se ponovo nastaviti kada lzvoda¢ preduzme i sprovede
odgovarajuée radnje i mjere kojima se prema nalazu nadlezne inspekcije i nadzornog organa
obezbeduje kvalitetno izvodenje radova.

Ako se izmedu Nadzornog organa i IzvodaCa pojave nesaglasnosti u pogledu kvaliteta
materijala koji se ugraduje, materijal se daje na ispitivanje.

Tro3kove ovog ispitivanja placa Izvoda¢ koji ima pravo da trazi njihovu nadoknadu od
Narucioca, ako ovaj nije bio u pravu.

Materijal za koji se utvrdi da ne odgovara tehni¢kim propisima ili standardima, Izvoda¢ mora
o svom trosku da ukloni sa gradili$ta u roku koji mu odredi Nadzorni organ.

Clan 13
Kvalitet materijala koji se ugraduje, poluproizvoda i gotovih proizvoda i kvalitet izvedenih
radova moraju da odgovaraju uslovima po vazeéim tehni¢kim propisima, standardima i
uslovima predvidenim predmjerom radova po kojoj se izvode radovi na objektu 1 uslovima
ovog ugovora.

Kvalitet materijala koji se ugraduje i izvedenih radova, Izvoda¢ mora da dokaze atestima o
izvrSenim ispitivanjima materijala i radova odnosno garantnim listovima proizvodaca

materijala.
Sve troskove ispitivanja kvaliteta materijala i radova snosi Izvoda¢.
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Rezultate svih ispitivanja, Izvoda¢ mora blagovremeno dostaviti Nadzornom organu i ovi biti
upisani u gradevinski dnevnik.

Ukoliko rezultat ispitivanja pokazu da kvalitet ugradenog materijala ili izvedenih radova, ne
odgovara zahtjevanim uslovima. Nadzorni organ je duZan da izda nalog Izvodatu da
nekvalitetni materijal zamjeni kvalitetnim 1 da radove dovede u ispravno stanje 1 sve o trosku
[zvodaca.

Ako Izvodaé i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog organa da otkloni uo¢ene nedostatke
nastavi nekvalitetno izvodenje radova, Nadzorni organ ¢e postupiti u smislu stava 2 ¢lana 12
ovog Ugovora.

Clan 14
Izvodad je duzan da za uredno i blagovremeno izvrsenje radova na izgradnji objekta koji je
predmet ovog ugovora, obezbijedi i angazuje dovoljan broj radnika prema strukturi koja
obezbeduje uspjesno izvodenje radova i da na gradilistu dopremi potrebnu i kvalitetnu
mehanizaciju i opremu za zavrSetak radova.

Izvodad je duzan da obavjesti NaruGioca o imenovanju ovlas¢enog lica koje ce rukovoditi
gradenjem objekta.

Ako u toku izvodenja radova dode do promjene ovlad¢enog lica odredenog za rukovodenje
gradenjem objekta, [zvoda¢ je duzan da o tome odmah obavijesti Narucioca.

Clan 15
Izvodaé je duzan da, u vezi sa gradenjem objekta koji je predmet ovog ugovora, uredno i po
propisima koji vaze u sjedistu Narucioca vodi propisanu gradilisnu dokumentaciju.

Clan 16
Izvoda¢ je duzan da na gradilistu preduzme mjere radi obezbedenja sigurnosti izvedenih
radova, susjednih objekata i radova opreme. uredenje instalacija, radnika, saobracaja, okoline
i imovine i neposredno je odgovoran i duZan naknaditi sve Stete koje izvodenjem ugovorenih
radova pri¢ini tre¢im licima i imovini.
Troskove sprovodenja mjera zastite snosi Izvodac.
Izvoda¢ je obavezan Narudiocu nadoknaditi sve Stete koje treca lica eventualno ostvare od
Narugioca po osnovu iz stava 1 ovog ¢lana.

Sva lica zaposlena na gradilistu za izvrSenje radova iz ovog Ugovora imaju biti osigurani od
[zvodada o njegovom trosku za sve povrede na radu ili nesrece na poslu.

Ovim osiguranjem moraju biti obuhvacena sva lica u sluzbi Izvodacta, Podizvodaca kao i
nadzorni organ Narucioca.

Investitor ne¢e biti odgovoran za bilo koje odstete ili kompenzacije koje se imaju isplatiti za

bilo kakvu povredu osiguranih lica.
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Clan 17
Ako Izvoda¢ bez krivice Naruc¢ioca ne zavrsi radove na objektu koji su predmet ovog
ugovora u ugovorenom roku, duzan je Narudiocu platiti na ime ugovorene kazne penale
2,0 % (dva promila) od ugovorene cijene radova za svaki dan prekora¢enja ugovorenog roka
zavrietka objekta. Visina ugovorene kazne ne moze preéi 5% od ugovorene cijene radova.

Strane ugovora ovim ugovorom iskljuéuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naruéilac
duzan saopstiti Izvodac¢u po zapadanju u docnju da zadrzava pravo na ugovorenu kaznu
(penale), te se smatra da je samim padanjem u docnju Izvoda¢ duzan platiti ugovorenu kaznu
(penale) bez opomene Narucioca, a Narucioc ovlaséen da ih naplati — odbije na teret
izvodacevih potrazivanja za izvedene radove na objektu koji je predmet ovog ugovora ili od
bilo kojeg drugog Izvodacevog potrazivanja od Narucioca, s tim $to je Narucilac o izvrienoj
naplati — odbijanju, duzan obavjestiti Izvodaca.

Pla¢anje ugovorene kazne (penala) ne oslobada Izvodaca obaveze da u cjelosti zavrsi i preda
na upotrebu ugovoreni objekat.

Ako Naruéiocu nastane $teta zbog prekoracenja ugovorenog roka zavrsetka radova u iznosu
veéem od ugovorenih i obradunatih penala — kazne, tada je Izvodaé¢ duzan da plati Naruciocu
pored ugovorene kazne (penale) i iznos naknade Stete koji prelazi visinu ugovorene kazne.

Clan 18
Izvoda¢ je duzan da prilikom potpisivanja ovog ugovora preda Naru¢iocu neopozivu i
bezuslovno plativu na prvi poziv garanciju banke na iznos od 5 % ugovorene vrijednosti,
kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvrSenje ugovorenih obaveza
kao i za slu¢aj nastupanja okolnosti iz ¢lana 7 ovog Ugovora.

Garancija za dobro izvrsenje Ugovora je sastavni dio Ugovora o izvodenju i traje najmanje 5
(pet) dana duZe od dana isteka roka za zavrsetak radova.

Clan 19
[zvodal garantuje za kvalitet izvedenih radova koji uti¢u na sigurnost i stabilnost objekta
deset godina, a za ostale radove dvije godine.
Izvodag je duzan da o svom trosku otkloni sve nedostatke na izvedenim radovima, koji se
pokazu u toku garantnog roka u roku koji mu odredi Naru¢ilac. Ukoliko Izvoda¢ ne postupi
po zahtjevu Naru¢ioca, Narudilac ima pravo da na teret Izvodaca otkloni nedostatke
angazovanjem drugog Izvodaca.

Clan 20
Izvodad je duzan da po zavrSenim radovima povuce sa gradilista svoje radnike, ukloni
preostali materijal, opremu, sredstva za rad i priviemene objekte, koje je koristio u toku rada,
otisti gradilite od otpadaka koje je napravio, uredi i ogisti okolinu gradevine 1 samu
gradevinu (objekat) na kome je izvodio radove.

.



Clan 21
Pregled 1 primopredaja izvedenih radova vrsi se putem tehnickog pregleda koji obuhvata:
kontrolu uskladenosti izvedenih radova sa projektom, kao i sa propisima, standardima,
tehnickim normativima i normama kvaliteta koji vaze za pojedine vrste radova, odnosno
materijala, opreme i instalacija.

Clan 22
Izvoda¢ je duzan da postupi po primjedbama komisije za pregled i primopredaju izvedenih
radova i to u roku koji mu odredi komisija.

Ako Izvodac ne postupi po primjedbama iz stava 1 ovog ¢lana u odredenom roku, Naruéilac
¢e sam ili preko drugog izvodaca otkloniti utvrdene nedostatke o trosku Izvodaca.

Clan 23
Po obavljenom pregledu, primopredaji izvedenih radova i otklanjanju utvrdenih nedostataka,
ugovorene strane ¢e preko svojih ovlaséenih predstavnika u roku od 10 dana izvrsiti konaéni
obraéun izvedenih radova.

Clan 24
Naruéilac i [zvoda¢ su saglasni da sastavni dio ovog ugovora ¢ine:
-dokumentacija po predmetnom pozivu
-predmjer radova,
-ponuda izvodaca broj: 1902-404-5/10-18, od 06.02.2019,
-dinamicki plan izvodenja radova,
-garancija banke za dobro izvrenje ugovora.

Izmjene i dopune ovog ugovora, mogu se vsiti samo uz prethodno pismeni sporazum strana
ugovora, koji se kao aneks prilaze ovom ugovoru.

Clan 25
Ovaj ugovor moZe se raskinuti sporazumno ili po zahtjevu jedne od strane ugovora, ako su

nastupili bitni razlozi za raskid ugovora.
Ugovor se raskida pismenom izjavom, koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U izjavi

mora biti nazna¢eno po kom osnovu se raskida ugovor.

Clan 26
Ako strane ugovora sporazumno raskinu ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrduju se
medusobna prava i obaveze koje proisticu iz raskida ugovora.

Clan 27
Ukoliko dode do raskida ugovora i prekida radova, Narugilac i Izvoda¢ su duzni da preduzmu
potrebne mjere da se izvedeni radovi zastite od propadanja. Troskove zastite radova snosi
strana ugovora ¢ijom krivicom je doslo do raskida ugovora odnosno do prekida radova.
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Clan 28

Za sve §to nije predvideno ovim ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o planiranju
prostora 1 izgradnji objekata ( ., SI. list CG* br. 064/17, 044/18), Zakona o obligacionim
odnosima (,,S1. list CG™ br. 047/08, 004/11, 022/17) i drugih propisa.

Clan 29
Ugovor koji je zaklju€en uz krienje antikorupcijskog pravila (¢1.15 ZJN,,Sluzbeni list CG™,
br. 42/11, 57/14, 28/15 1 42/17) je nistav.

Clan 30
Strane ugovora su saglasne da sve sporove koji nastanu iz odnosa zasnovih ovim ugovorom
prvenstveno rjeSavaju sporazumno. Pri tom se, po potrebi, mogu koristiti usluge pojedinih
stru¢nih lica ili tijela koja ugovorne strane sporazumno odrede.
Ukoliko se nastali spor ne rijesi sporazumno, a saglasno ugovornim dokumentima za
rjeSavanje spora odreduje se nadleznost Privrednog suda u Podgorici.
Rjesavanje spornih pitanja ne moze uticati na rok i kvalitet ugovorenih radova.

Clan 31
Ovaj ugovor je pravno valjano zakljucen i potpisan od dolje navedenih ovlas¢enih zakonskih
zastupnika strana ugovora i sa¢injen u 7 (sedam) istovjetnih primjeraka od kojih po 3 (tri)
primjeraka zadrzavaju Narucilac i Izvoda¢, a 1(jedan) primjerak je za potrebe Uprave za
javne nabavke.

NARUCILAC IZVOPAC
_Opstina Tivat Artek d.o.o. Podgorica
Predsjednik Izvrsni direktor
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