

Crna Gora
Opština Tivat
Broj 0101-404-72/3
Tivat, 22.02.2016.

**NEPOSREDNI SPORAZUM
za izvođenje radova**

D.O.O. "ASFALT-BETON GRADNJA"

Broj: 03/16
Podgorica, 23.02 2016 god.

Zaključen između:

1. Opštine Tivat, Trg magnolija br.1.,Tivat koga zastupa predsjednik Ivan Novosel,
u daljem tekstu Naručilac

i

2. D.O.O. » Asphalt – beton gradnja« Ul.Džordža Vašingtona br.1 ,Podgorica koga
zastupa direktor Vladimir Mirković , u daljem tekstu Izvođač.

Ugovorene strane su se sporazumijele o sljedećem:

Član 1.

Izvođač se obavezuje da za potrebe naručioca izvrši **Radove na sanaciji kanala za
atmosferske vode u Donjoj Lastvi u skladu sa ponudom Izvođača zavedene pod
br.0101-404-72/2 od 19.02.2016 .**

Izvođač se obavezuje da predmetne radove izvrši najkasnije u roku od 10 dana od
dana zaključivanja ovog sporazuma.

Ukupan iznos ugovorenog posla je **4.996,81 eura sa uračunatim PDV-om.**

Član 2.

Naručilac se obavezuje da ugovoreni iznos iz člana 1. ovog ugovora uplati po završetku
radova i ispostavljenom računu.Naručilac će uplatu izvršiti na ž-r. 510 – 72541- 85 .

Član 3.

Ugovorne strane su saglasne da iznos iz člana 1. ovog ugovora ostaje nepromijenjen.

Član 4.

Sve eventualne sporove koji nastanu iz, ili povodom, ovog ugovora – ugovorne strane
će pokušati da riješe sporazumno.

Ukoliko sporovi između naručioca i izvođača ne budu riješeni sporazumno, ugovara se
nadležnost Privrednog suda u Podgorici.

Član 5.

Ovaj ugovor je sačinjen u šest primjeraka istovjetnog teksta od kojih svaka ugovorna
strana zadržava po tri primjerka.

Ugovorne strane saglasno izjavljuju da su ugovor pročitale, razumjele i da ugovorene
odredbe u svemu predstavljaju izraz njihove stvarne volje.

**Naručilac
Opština Tivat
Predsjednik
Ivan Novosel**



**Izvođač
Asfalt-beton gradnja d.o.o.
Direktor
Vladimir Mirković**

