

Crna Gora  
Opština Tivat  
Broj 0701-404-300/3  
Tivat, 25.07.2016.

## NEPOSREDNI SPORAZUM za izvođenje radova



Zaključen između:

- 1. Opštine Tivat, Trg magnolija br.1.,Tivat** koga zastupa predsjednica Prof.dr Snežana Matijević, u daljem tekstu Naručilac
- 2. D.O.O. » Asphalt – beton gradnja« Ul.Džordža Vašingtona br.1 ,Podgorica** koga zastupa direktor Vladimir Mirković , u daljem tekstu Izvođač.

Ugovorene strane su se sporazumijele o sljedećem:

### Član 1.

Izvođač se obavezuje da za potrebe naručioca izvrši **Radove na asfaltiranju ulice u naselju Gošići** u skladu sa ponudom Izvođača zavedene pod br.0101-404-300/2 od 21.07.2016 .

Izvođač se obavezuje da predmetne radove izvrši najkasnije u roku od 10 dana od dana zaključivanja ovog sporazuma.

Ukupan iznos ugovorenog posla je **4.886,14 eura sa uračunatim PDV-om.**

### Član 2.

Naručilac se obavezuje da ugovoreni iznos iz člana 1. ovog ugovora uplati po završetku radova i ispostavljenom računu.Naručilac će uplatu izvršiti na ž-r. 510 – 72541- 85 .

### Član 3.

Ugovorne strane su saglasne da iznos iz člana 1. ovog ugovora ostaje nepromijenjen.

### Član 4.

Sve eventualne sporove koji nastanu iz, ili povodom, ovog ugovora – ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Ukoliko sporovi između naručioca i izvođača ne budu riješeni sporazumno, ugovara se nadležnost Privrednog suda u Podgorici.

### Član 5.

Ovaj ugovor je sačinjen u šest primjeraka istovjetnog teksta od kojih svaka ugovorna strana zadržava po tri primjerka.

Ugovorne strane saglasno izjavljuju da su ugovor pročitale, razumjele i da ugovorene odredbe u svemu predstavljaju izraz njihove stvarne volje.

Naručilac  
Opština Tivat  
Predsjednica  
Prof.dr Snežana Matijević

Official stamp of the Municipality of Tivat, Crna Gora, with a handwritten signature in blue ink.

Izvođač  
Asfalt-beton gradnja d.o.o.  
Direktor  
Vladimir Mirković

Official stamp of the company 'Asfalt-beton gradnja d.o.o.' with a handwritten signature in blue ink.