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zakljucen izmedu:

1. Opstine Tivat, Trg magnolija br.1,Tivat koju zastupa predsjednik dr Sinisa Kusovac s
jedne strane (u daljem tekstu: Narudilac)

2. ,Akropolis”doo Nik3i¢, koga zastupa direktor Ranko Bjeleti¢ s druge strane (u daljem
tekstu: Izvodac).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za Nabavku izvodenja
radova na uredenju Trga u Radovi¢ima, broj:1902-404-1 5 od 16.04.2019.godine.

Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije  ponude: broj:1902-404-15/5 od
10.05.2019.godine

Ponuda ponudaca “Akropolis™ doo Niksi¢ broj 1902-404-15/2 od 08.05.2019.godine.

PREDMET NABAVKE

Clan 1
Narugilac ustupa, a Izvoda¢ se obavezuje da 7za racun Naru¢ioca izvrsi Izvodenje radova na
betoniranju lokalnih puteva. u skladu sa ugovornim dokumentima 1 u svemu prema ponudi
Izvodaca br. 1902-404-15/2 od 08.05.2019.godine koja je sastavni dio ovog ugovora.
Jediniéne cijene iz ponude su nepromjenjive.

Clan 2
lzvoda¢ se obavezuje, posto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama
koje kao Izvoda¢ ima u vezi sa izvrenjem ovog ugovora da radove izvede strucno 1
kvalitetno. u skladu sa propisima. standardima, tehni¢kim normativima i normama kvaliteta.

[zvodad je odgovoran za radove i propuste bilo kod podizvodaca, njegovog predstavnika ili
radnika. kao da su to radovi i propusti samog [zvodaca.

Clan 3
Izvodaé se obavezuje da sve radove iz ¢lana 1 ovog Ugovora izvede za ukupnu cijenu u
iznosu od 55,524.10 (bez PDV-a), odnosno za ukupnu cijenu u iznosu od 67,184.16 (sa
urad¢unatim PDV-om. )
Ugovorene cijene su fiksne 1 obuhvataju sav potreban rad, materijal i opremu, troskove
ispitivanja i testiranja kao i sve druge troskove koje Izvodad ima shodno ovom Ugovoru do
isteka garantnog roka.

Clan 4
Isplata radova iz ¢lana 1 ovog Ugovora vrsi¢e se u roku od 30 dana od dana dostavljanja
potpisane. ovjerene situacije od strane nadzornog organa.
Koli¢inu izvrsenih radova nakon zavrSetka pojedine pozicije, utvrduje Izvoda¢ u prisustvu
Nadzornog organa i podatke unosi u gradevinsku knjigu.



Izvodad ée privremenu situaciju dostavljati Nadzornom organu preko gradevinskog dnevnika,
a Nadzorni organ ¢e primljenu situaciju, ako nema primjedbi, odmah ovjeriti.

Ukoliko Nadzorni organ na podnesenu situaciju ima primjedbi, on ¢e traziti od [zvodaca da te
primjedbe otkloni. Ukoliko 1zvodat u roku od 2 dana ne otkloni primjedbe, Nadzorni organ
¢e staviti svoje primjedbe i nesporni dio ovjeriti i dostaviti situaciju na verifikaciju
Naruciocu.

Clan 5

Smatra se da je Narucilac izvrsio obavezu uvodenja Izvodaca u posao ako mu je predao:
- Rjesenje o imenovanju Nadzornog organa.
Na dan uvodenja Izvoda¢a u posao otvara se Gradevinski dnevnik u kome se konstatuje da
oa je Naruéilac uveo u posao. a ovaj primio lokaciju i svu potrebnu dokumentaciju, ¢ime su
stvoreni uslovi da otpo¢nu radovi.
Izvodaé je duzan dostaviti Naru¢iocu detaljan dinamicki plan izvodenja radova, sa potpunim
tehni¢kim podacima o angazovanju radne snage i opreme neophodne za realizaciju radova iz
¢lana 1 ovog ugovora.

ROK IZVRSENJA

Clan 6
Ugovor se zakljucuje na odredjeno vrijene.
Izvodat se obavezuje da ¢e radove navedene u Clanu | ovog Ugovora, pruziti u roku od 30
dana od dana zakljucenja ugovora. odnosno uvodenja Izvodaca u posao.

Clan 7
Ako Izvodad svojom krivicom dovede u pitanje rok i zavrietak radova iz ¢lana 1 ovog
ugovora u roku iz ¢lana 6, prema detalinom dinami¢kom planu izvodenja radova, tada
Narucilac ima pravo da sve, ili dio preostalih neizvrienih radova oduzme Izvodactu i bez
njegove posebne saglasnosti ih ustupi na izvodenje drugom izvodacu.
Eventualne razlike izmedu ugovorene cijene oduzetih radova i cijene ugovorene sa drugim
izvodacem, snosi lzvodac.
Pored obaveze iz prethodnog stava. [zvodac je duzan da Narugiocu nadoknadi $tetu koju ovaj
pretrpi zbog raskida ugovora iz razloga navedenih u stavu | ¢lana 7 ovog ugovora.

Clan 8
Organizaciju i prikljucenje gradilista na instalacije elektrike, vodovoda, kanalizacije Izvodac

obezbjeduje sam o svom trosku.

Clan 9
Garantni rok za predmetne radove koji uticu na stabilnost objekta je 10 godina a za ostale

radove 2 godine.

Clan 10



Saglasnost na izmjene 1 dopune tehnicke dokumentacije na osnovu koje je ugovoreno
izvodenje radova daje Narucilac isklju¢ivo preko gradevinskog dnevnika.

Clan 11
Struéni nadzor nad izvodenjem radova. Narucilac ce visiti preko svojih radnika - ovlas¢enth
struénih lica ili preko preduzeca, odnosno organizacije, koja je upisana u sudski registar za
vrienje poslova nadzora za ovu vIstu objekta, o ¢emu ¢e pismeno obavjestiti Izvodaca.
Narucilac ée danom potpisivanja ugovora lzvodadu pismeno saopétiti lica koja ¢e vrSiti
struéni i nadzor nad izvodenjem radova (u daljem tekstu: Nadzorni organ).
Ako u toku izvodenja radova dode do promjene nadzornog organa, Narucilac ¢e o tome
obavijestiti 1zvodaca.

Clan 12
Nadzorni organ je ovlas¢en i vrsi naroCito: kontrolu izvodenja radova prema predmjeru
radova; provjeru kvaliteta izvodenja radova i primjene propisa, standarda: tehnickih
normativa i normi kvaliteta; kontrolu kvaliteta materijala koji se ugraduje; kontrolu primjene
mjera za zastitu Zivotne sredine; postovanje ugovorenih rokova; davanje uputstava izvodacu
radova: saradnju sa projektantom radi obezbjedenja detalja tehnoloskih i organizacionih
rjesenja za izvodenje radova i rjeSavanje dru gih pitanja u vezi gradenja objekata.

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi Izvodaga od bilo koje njegove duznosti ili obaveze iz
ugovora, ukoliko za to ne dobije pismeno ovlas¢enje od Narucioca.

Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vrenju stru¢nog nadzora ne oslobada
lzvodaca od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvodenje radova.

Clan 13
Nadzorni organ ima pravo da naredi lzvodacu da otkloni nekvalitetno izvedene radove i
zabrani ugradivanje nekvalitetnog materijala.

Ako Izvodag, i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog organa, ne otkloni uocene nedostatke i
nastavi sa nekvalitetnim izvodenjem radova, Nadzorni organ ¢e radove obustaviti 1 0 tome
obavjestiti Narugioca i nadleznu inspekciju i te okolnosti unijeti u gradevinski dnevnik.

Sa izvodenjem radova moze s€ ponovo nastaviti kada Izvoda¢ preduzme 1 sprovede
odgovarajuce radnje i mjere kojima se prema nalazu nadlezne inspekeije i nadzornog organa
obezbeduje kvalitetno izvodenje radova.

Ako se izmedu Nadzornog organa i lzvodaca pojave nesaglasnosti u pogledu kvaliteta
materijala koji se ugraduje, materijal se daje na ispitivanje.

Troskove ovog ispitivanja placa Izvoda& koji ima pravo da trazi njihovu nadoknadu od
Narutioca, ako ovaj nije bio u pravu.

Materijal za koji se utvrdi da ne odgovara tehnickim propisima ili standardima, Izvoda¢ mora
o svom trosku da ukloni sa gradilista u roku koji mu odredi Nadzorni organ.



Clan 14
Kvalitet materijala koji se ugraduje. poluproizvoda i gotovih proizvoda i kvalitet izvedenih
radova moraju da odgovaraju uslovima po vazecim tehni¢kim propisima, standardima i
uslovima predvidenim predmjerom radova po kojoj se izvode radovi na objektu i uslovima
OvVOg ugovora.

Kvalitet materijala koji se ugraduje i izvedenih radova, Izvoda¢ mora da dokaze atestima o
izvrdenim ispitivanjima materijala 1 radova odnosno garantnim listovima proizvodaca
materijala.

Sve troskove ispitivanja kvaliteta materijala i radova snosi Izvodac.

Rezultate svih ispitivanja, Izvoda¢ mora blagovremeno dostaviti Nadzornom organu i ovi biti
upisani u gradevinski dnevnik.

Ukoliko rezultat ispitivanja pokazu da kvalitet ugradenog materijala ili izvedenih radova, ne
odgovara zahtjevanim uslovima, Nadzorni organ je duzan da izda nalog Izvodatu da
nekvalitetni materijal zamjeni kvalitetnim i da radove dovede u ispravno stanje i sve o trosku
Izvodaca.

Ako Izvoda¢ i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog organa da otkloni uo¢ene nedostatke
nastavi nekvalitetno izvodenje radova, Nadzorni organ ¢e postupiti u smislu stava 2 ¢lana 13
ovog Ugovora.

Clan 15
[zvodat je duzan da za uredno i blagovremeno izvrienje radova na izgradnji objekta koji je
predmet ovog ugovora, obezbijedi i angazuje dovoljan broj radnika prema strukturi koja
obezbeduje uspjesno izvodenje radova i da dopremi potrebnu i kvalitetnu mehanizaciju i
opremu za zavr$etak radova.

Izvoda¢ je duzan da obavjesti Narucioca o imenovanju ovlaséenog lica koje ¢e rukovoditi
izvodenjem radova.

Ako u toku izvodenja radova dode do promjene ovlascenog lica odredenog za rukovodenje
gradenjem objekta, Izvoda¢ je duzan da o tome odmah obavijesti Narucioca.

Clan 16
Izvodat je duzan da, u vezi sa izvodenjem radova koji su predmet ovog ugovora, uredno i po
propisima koji vaze u sjedistu Narucioca vodi propisanu gradiliSnu dokumentaciju.

Clan 17
Izvoda¢ je duzan da na gradilistu preduzme mijere radi obezbedenja sigurnosti izvedenih
radova, susjednih objekata i radova opreme. uredenje instalacija, radnika, saobracaj, okoline i
imovine i neposredno je odgovoran i duzan naknaditi sve $tete koje izvodenjem ugovorenih
radova priini tre¢im licima 1 imovini.
Troskove sprovodenja mjera zastite snosi [zvodac.



Izvodaé je obavezan Naru¢iocu nadoknaditi sve Stete koje treca lica eventualno ostvare od
Narucioca po osnovu iz stava 1 ovog ¢lana.

Sva lica zaposlena na gradilistu za izvrienje radova iz ovog Ugovora imaju biti osigurani od
strane Izvodac¢a o njegovom tro$ku za sve povrede na radu ili nesre¢e na poslu.

Ovim osiguranjem moraju biti obuhvacena sva lica u sluzbi Izvodaca, Podizvodaca kao i
nadzorni organ Naru¢ioca.

Investitor neée biti odgovoran za bilo koje odstete 1li kompenzacije koje se imaju isplatiti za
bilo kakvu povredu osiguranih lica.

Clan 18
Ako Izvoda¢ bez krivice Narucioca ne zavrsi radove koji su predmet ovog ugovora u
ugovorenom roku, duzan je Naru¢iocu platiti na ime ugovorene kazne penale 2,0 % (dva
promila) od ugovorene cijene radova za svaki dan prekoracenja ugovorenog roka zavrSetka
objekta. Visina ugovorene kazne ne moze pre¢i 5% od ugovorene cijene radova.

Strane ugovora ovim ugovorom isklju¢uju primjenu pravnog pravila po kojem je Narucilac
duzan saopititi Izvodacu po zapadanju u docnju da zadrzava pravo na ugovorenu kaznu
(penale), te se smatra da je samim padanjem u docnju Izvoda¢ duzan platiti ugovorenu kaznu
(penale) bez opomene Narufioca. a Narutioc ovlas¢en da ih naplati — odbije na teret
izvodatevih potrazivanja za izvedene radove na objektu koji je predmet ovog ugovora ili od
bilo kojeg drugog Izvodacevog potrazivanja od Narutioca. s tim $to je Naruéilac o izvrsenoj
naplati — odbijanju, duzan obavjestiti [zvodaca.

Placanje ugovorene kazne (penala) ne oslobada Izvodaca obaveze da u cjelosti zavrsi i preda
na upotrebu ugovorene radove.

Ako Naru¢iocu nastane Steta zbog prekoracenja ugovorenog roka zavrSetka radova u iznosu
vecem od ugovorenih i obra¢unatih penala — kazne, tada je Izvodac duzan da plati Naruciocu
pored ugovorene kazne (penale) i iznos naknade Stete koji prelazi visinu ugovorene kazne.

Clan 19
[zvoda¢ je duzan da prilikom potpisivanja ovog ugovora preda Naru¢iocu neopozivu i
bezuslovno plativu na prvi poziv garanciju banke na iznos od 5 % ugovorene vrijednosti,
kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvrienje ugovorenih obaveza
kao i za slucaj nastupanja okolnosti iz ¢lana 7 ovog Ugovora.
Garancija za dobro izvrsenje Ugovora je sastavni dio Ugovora o izvodenju radova i traje 30
dana duze od dana isteka roka za zavrietak radova.

Clan 20
Jzvoda¢ je duzan da o svom trosku otkloni sve nedostatke na izvedenim radovima, koji s¢
pokazu u toku garantnog roka u roku koji mu odredi Narucilac. Ukoliko Izvoda¢ ne postupi



po zahtjevu Naru¢ioca, Naru¢ilac ima pravo da na teret Izvodaca otkloni nedostatke
angazovanjem drugog Izvodaca.

Clan 21
Izvoda¢ je duzan da po zavrSenim radovima povuce sa gradilista svoje radnike, ukloni
preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte, koje je koristio u toku rada,
o¢isti gradiliste od otpadaka koje je napravio ,uredi 1 o¢isti okolinu gradevine i samu
gradevinu (objekat) na kome je izvodio radove.

Clan 22
Pregled i primopredaja izvedenih radova vr$i se putem tehnickog pregleda koji obuhvata:
kontrolu uskladenosti izvedenih radova sa projektom. kao 1 sa propisima, standardima.
tehnickim normativima i normama kvaliteta koji vaze za pojedine vrste radova, odnosno
materijala, opreme i instalacija.

Clan 23
Izvoda¢ je duzan da postupi po primjedbama komisije za pregled i primopredaju izvedenih
radova i to u roku koji mu odredi komisija.

Ako Izvodaé ne postupi po primjedbama iz stava | ovog ¢lana u odredenom roku, Narucilac
¢e sam ili preko drugog izvodaca otkloniti utvrdene nedostatke o trosku [zvodaca.

Clan 24
Po obavljenom pregledu. primopredaji izvedenih radova i otklanjanju utvrdenih nedostataka,
ugovorene strane Ce preko svojih ovlad¢enih predstavnika u roku od 10 dana izvrsiti kona¢ni
obracun izvedenih radova.

Clan 25
Naruéilac i Izvoda¢ su saglasni da sastavni dio ovog ugovora ¢ine:
-dokumentacija po predmetnom pozivu
-predmjer radova,
-ponuda izvodaca broj 1902-404-15/2 od 08.05.2019.godine;
-dinamicki plan izvodenja radova.
-garancija banke za dobro izvrsenje ugovora.

Izmjene i dopune ovog ugovora, mogu se vréiti samo uz prethodno pismeni sporazum strana
ugovora. koji se kao aneks prilaze ovom ugovoru.

Clan 26
Ovaj ugovor moze se raskinuti sporazumno ili po zahtjevu jedne od strane ugovora, ako su
nastupili bitni razlozi za raskid ugovora.



Ugovor se raskida pismenom izjavom, koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U izjavi
mora biti nazna¢eno po kom osnovu se raskida ugovor.

Clan 27
Ako strane ugovora sporazumno raskinu ugovor. sporazumom o raskidu ugovora utvrduju se
medusobna prava 1 obaveze koje proisti¢u iz raskida ugovora.

Clan 28
Ukoliko dode do raskida ugovora i prekida radova, Narugilac i Izvoda¢ su duzni da preduzmu
potrebne mjere da se izvedeni radovi zastite od propadanja. Troskove zaStite radova snosi
strana ugovora ¢ijom krivicom je doslo do raskida ugovora odnosno do prekida radova.

Clan 29

Za sve ono §to nije regulisano ovim Ugovorom primjeni¢e se odredbe Zakona planiranju
prostora i izgradnji objekata ("Sluzbeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017) 1 Zakona o
obligacionim odnosima (,,SI. list CG™ br. 047/08, 004/11, 022/17).

Clan 30
Ugovor koji je zakljugen uz krsenje antikorupcijskog pravila (¢L.15 ZJIN,,Sluzbeni list CG™,
br. 42/11, 57/14, 28/15 1 42/17) je niStav.

Clan 31
Strane ugovora su saglasne da sve sporove koji nastanu iz odnosa zasnovih ovim ugovorom
prvenstveno rjedavaju sporazumno. Pri tom, se po potrebi, mogu koristiti usluge pojedinih
struénih lica ili tijela koja ugovorne strane sporazumno odrede.
Ukoliko se nastali spor ne rijesi sporazumno, a saglasno ugovornim dokumentima za
rjesavanje spora odreduje se nadleZnost Privrednog suda u Podgorici.
Rjesavanje spornih pitanja ne moze uticati na rok i kvalitet ugovorenih radova.

Clan 32
Ovaj ugovor je pravno valjano zakljucen i potpisan od dolje navedenih ovlas¢enih zakonskih

zastupnika strana ugovora i sacinjen u 7 (sedam) istovjetnih primjeraka od kojih po 3 (tri)
primjeraka zadrzavaju Naru¢ilac i Izvodac, a 1(jedan) primjerak za potrebe Uprave za javne
nabavke.

Izvodacd
sAkropolis” d.o.o. NikSi¢
Izv3ni direktor
Ranko B'ieletié
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